

PROGETTO ESECUTIVO

(art. 23 D.Lgs 50/2016 e art. 33 D.P.R. 207/10)

QUADRO ECONOMICO (art. 32 D.P.R. 207/10)COMUNE DI VILLA D'OGNA
PROVINCIA DI BERGAMOMANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA
DEL PALAZZETTO DELLO SPORT "FAUSTO RADICI" DI
LARGO EUROPA 66**A - IMPORTO DEI LAVORI (A MISURA, A CORPO E IN ECONOMIA)**

.1	Importo totale dei lavori, come da computo metrico estimativo	€	142 000,00
.2	Oneri per la sicurezza	€	3 000,00
	IMPORTO A BASE D'APPALTO	A=A.1+A.2	€ 145 000,00
	IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO NELLA PROCEDURA D'APPALTO	€	142 000,00

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

.1	Imprevisti (2% dell'importo a base d'appalto)	€	2 900,00	
.2	Prestazioni del Responsabile del Procedimento (80% del 2.0% dell'importo a base d'appalto)	€	2 320,00	
.3	Spese tecniche			
	- progettazione fattibilità tecnica economica - definitiva - esecutiva			
	- progettazione definitiva			
	- verifica sismica sommaria			
	- progettazione esecutiva			
	- coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€	8 334,65	
	- direzione lavori			
	- coordinamento sicurezza in fase di esecuzione			
	- contabilità, ass. al collaudo e/o CRE			
	importo già scontato come da gara progettazione	€	7 773,24	
	- gestione conto termico 2.0 nel portaltermico e altri adempimenti	€	1 500,00	
	Inarcassa e IVA sulle spese tecniche	€	4 733,00	
		TOTALI	€ 22 340,89	
.4	IVA (su importo a base d'appalto e imprevisti)	[aliquota]	[imponibile]	[IVA]
		4%	€ -	€ -
		10%	€ -	€ -
		22%	€ 147 900,00	€ 32 538,00
			€ 147 900,00	€ 32 538,00
			TOTALI	€ 32 538,00
.5	Collaudo tecnico amministrativo (previsione a forfait - compresi oneri)	€	1 200,00	
.6	Spese per pubblicità, tassa di gara per Autorità (previsione a forfait - compresi oneri)	€	500,00	
.7	Redazione Attestato di Prestazione Energetica (previsione a forfait - compresi oneri)	€	1 000,00	
.8	Affidamenti in economia comprensivi di oneri fiscali			
	- rifacimento impianto campi interni con illuminazione LED	€	9 760,00	
	- adeguamento impianto ACS per consentire tattamento anti-legionella	€	6 100,00	
	- adeguamento porte di sicurezza, ecc	€	4 880,00	
	- integrazione arredi e altro	€	1 460,00	
		TOTALI	€ 22 200,00	
.9	Arrotondamenti	€	1,11	
	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	B=SOMMA(B.i)	€ 85 000,00	

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA**A+B € 230 000,00**Note al quadro economico:

- le somme che l'Ente Appaltante ricava per conseguenza dell'eventuale Ribasso contrattuale, non possono essere impegnate prima della fine dei lavori