

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO
(art. 23 D.Lgs 50/2016 e art. 24-33 D.P.R. 207/10)

QUADRO ECONOMICO
(art. 42 D.P.R. 207/10)

COMUNE DI VILLA D'OGNA
PROVINCIA DI BERGAMO



**LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TETTO, INTONACI E
CEMENTI ARMATI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI
LARGO EUROPA 70**

A - IMPORTO DEI LAVORI (A MISURA, A CORPO E IN ECONOMIA)

.1	Importo totale dei lavori, come da computo metrico estimativo	€	142 500,00
.2	Oneri per la sicurezza	€	7 400,00
	IMPORTO A BASE D'APPALTO	A=A.1+A.2	€ 149 900,00
	IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO NELLA PROCEDURA D'APPALTO	€	142 500,00

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

.1	Imprevisti (2% dell'importo a base d'appalto)	€	2 998,00
.2	Prestazioni del Responsabile del Procedimento (80% del 2.0% dell'importo a base d'appalto)	€	2 398,40
.3	Spese tecniche		
	- progettazione fattibilità tecnica economica		
	- progettazione definitiva		
	- verifica sismica sommaria		
	- progettazione esecutiva		
	- coordinamento sicurezza in fase di progettazione		
	- coordinamento sicurezza in fase di esecuzione		
	- direzione lavori		
	- contabilità, ass. al collaudo e/o CRE		
	importo già scontato come da gara	€	16 707,16
	Inarcassa e IVA sulle spese tecniche	€	4 490,88
		TOTALI	€ 21 198,04
.4	IVA (su importo a base d'appalto e imprevisti)	[aliquota]	[imponibile]
		4%	€ - € -
		10%	€ - € -
		22%	€ 152 898,00 € 33 637,56
			€ 152 898,00 € 33 637,56
		TOTALI	€ 33 637,56
.5	Collaudo tecnico amministrativo e statico in corso d'opera (previsione a forfait - compresi oneri)	€	3 300,00
.6	Spese per pubblicità, tassa di gara per Autorità (previsione a forfait - compresi oneri)	€	500,00
.7	Redazione Attestato di Prestazione Energetica (previsione a forfait - compresi oneri)	€	-
.8	Validazione e assistenza al RUP (previsione a forfait - compresi oneri)	€	1 000,00
.9	Affidamenti in economia comprensivi di oneri fiscali		
	- adeguamenti strutturali preliminari alla messa in sicurezza definitiva		
	- rifacimento impianto interno-esterno con illuminazione LED		
	- realizzazione impianto fotovoltaico		
	- integrazione arredi - bacheche zona ingresso		
	- realizzazione locale magazzino nel sottotetto		
		TOTALI	€ 20 500,00
.10	Valutazione della vulnerabilità sismica (importo come da DET. 354 del 12/12/2017)	€	14 555,90
.11	Arrotondamenti	€	12,10
	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	B=SOMMA(B.i)	€ 100 100,00

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

A+B € 250 000,00

Note al quadro economico:

- le somme che l'Ente Appaltante ricava per conseguenza dell'eventuale Ribasso contrattuale, non possono essere impegnate prima della fine dei lavori