

QUADRO ECONOMICO (art. 32 D.P.R. 207/10)

COMUNE DI VILLA D'OGNA

PROVINCIA DI BERGAMO



MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA
DEL PALAZZETTO DELLO SPORT "FAUSTO RADICI" DI
LARGO EUROPA 66

A - IMPORTO DEI LAVORI (A MISURA, A CORPO E IN ECONOMIA)

.1	Importo totale dei lavori, come da computo metrico estimativo	€	142 000,00
.2	Oneri per la sicurezza	€	3 000,00
	IMPORTO A BASE D'APPALTO	A=A.1+A.2	€ 145 000,00
	IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO NELLA PROCEDURA D'APPALTO	€	142 000,00

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

.1	Imprevisti (5% dell'importo a base d'appalto)	€	7 250,00	
.2	Prestazioni del Responsabile del Procedimento (80% del 2.0% dell'importo a base d'appalto)	€	2 320,00	
.3	Spese tecniche			
	- progettazione fattibilità tecnica economica - definitiva - esecutiva			
	- progettazione definitiva			
	- verifica sismica sommaria			
	- progettazione esecutiva			
	- coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€	8 334,65	
	- direzione lavori			
	- coordinamento sicurezza in fase di esecuzione			
	- contabilità, ass. al collaudo e/o CRE			
	importo già scontato come da gara progettazione	€	7 773,24	
	- gestione conto termico 2.0 nel portaltermico e altri adempimenti	€	1 500,00	
	Incarca e IVA sulle spese tecniche	€	4 733,00	
		TOTALI	€ 22 340,89	
.4	IVA (su importo a base d'appalto e imprevisti)	[aliquota]	[imponibile]	[IVA]
		4%	€ -	€ -
		10%	€ -	€ -
		22%	€ 152 250,00	€ 33 495,00
			€ 152 250,00	€ 33 495,00
			TOTALI	€ 33 495,00
.5	Collaudo tecnico amministrativo (previsione a forfait - compresi oneri)	€	2 000,00	
.6	Spese per pubblicità, tassa di gara per Autorità (previsione a forfait - compresi oneri)	€	500,00	
.7	Redazione Attestato di Prestazione Energetica (previsione a forfait - compresi oneri)	€	1 000,00	
.8	Affidamenti in economia comprensivi di oneri fiscali			
	- rifacimento impianto campi interni con illuminazione LED		già definito	
	- adeguamento impianto ACS per consentire trattamento anti-legionella		già definito	
	- certificazione sismica		eventuale	
	- integrazione arredi		eventuale	
	- corrimano gradinate		eventuale	
	- reti e/o gabbie protettive elementi in copertura (antipallionate)		eventuale	
		TOTALI	€ 16 000,00	
.9	Arrotondamenti	€	94,11	
	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	B=SOMMA(B.i)	€ 85 000,00	

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA**A+B****€****230 000,00**Note al quadro economico:

- le somme che l'Ente Appaltante ricava per conseguenza dell'eventuale Ribasso contrattuale, non possono essere impegnate prima della fine dei lavori