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CENSIMENTO E PROGETTO DI RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE 

 

 
 
La presente analisi è volta ad individuare i termini necessari ed indispensabili per una 

corretta valutazione delle interferenze nelle aree pertinenziali al sito ove verranno eseguiti i lavori 
per la: 
 

“REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE IN COMUNE DI VILLA D'OGNA IN 
CONTINUITA' CON LA RETE CICLABILE DELL'ALTA VALLE SERIANA –  

CUP: J21B22001080002” 
 
Le interferenze riscontrabili durante l’esecuzione dei lavori per l’intervento in oggetto sono di due 
tipi: 
- interferenze con manufatti e sottoservizi; 
- interferenze con attività in essere nei pressi della futura pista ciclopedonale. 
 
INTERFERENZE CON SOTTOSERVIZI 
Prima dell’esecuzione dei lavori l’Impresa dovrà coordinarsi con gli Enti Gestori al fine di mappare 
tutte le reti ed i sottoservizi presenti nell’area oggetto di intervento. 
Si segnala già in questa fase di prestare la massima attenzione a tutti i sottoservizi (reti elettriche, 
rete gas metano, rete acquedotto, rete fognaria, linee telefoniche e fibra ottica e pubblica 
illuminazione). 
Sarà cura dell’impresa esecutrice effettuare un attento rilievo delle reti esterne prima dell’inizio 
delle attività di scavo al fine di identificare puntualmente le eventuali interferenze che dovessero 
emergere. Si indica di prestare particolare attenzione alla rete gas metano passante sul ponte, 
presenza confermata da esalatori in corrispondenza dell’attuale fermata del bus (che dovrà essere 
mantenuta in funzione). 
In fase di esecuzione dei lavori dovranno essere evidenziate le linee tecnologiche e le reti esistenti 
negli ambiti interessati dai lavori, operando un attento e puntuale coordinamento di tutte le 
dotazioni impiantistiche presenti, con i tecnici ed il personale dei diversi gestori. 
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Si riporta di seguito un estratto della Tavola B2 - PUGSS del PGT di Villa d’Ogna: 
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INTERFERENZE CON LINEE AEREE  
Nell’area sono presenti delle linee aeree per le quali dovrà essere garantita la massima attenzione 
in ogni fase delle lavorazioni. 
 
 
INTERFERENZE CON ATTIVITA’ IN ESSERE NEI PRESSI DELL’INTERVENTO 
L’ambito di intervento si trova a lato di una strada provinciale con un elevato traffico veicolare e 
sulla quale sono presenti gli ingressi di alcune attività e abitazioni. Lo svolgimento delle lavorazioni 
dovrà continuare a garantire l’accesso a queste abitazioni e attività. Trattandosi inoltre di un 
cantiere stradale l’Impresa dovrà quindi mettere in atto tutte le accortezze volte all’evitare pericoli o 
distrazioni agli utenti della strada quali attenuazione di rumori e polveri prodotte. 
Il tracciato della pista ciclopedonale comprende inoltre un tratto a sbalzo sul canale di adduzione 
Festi Rasini. Anche per tale canale dovrà essere garantito il funzionamento ininterrotto. 
 
 

Nota bene – prima di procedere con le fasi di scavo la ditta esecutrice dei lavori dovrà 
essere effettuato un idoneo picchettamento delle reti al fine di verificare la posizione delle 
reti interferenti. 

 
 
Onore (BG), gennaio 2024 

I Progettisti 
Ing. Giuliano Visinoni Arch. Fabrizio Crevena 
 
__________________ __________________ 
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