

PROTOCOLLO:

COMUNE:
COMUNE DI VILLA D'OGNA (BG)

COMMITTENTE:
COMUNE DI VILLA D'OGNA
Largo Europa, 39 - 24020 - Villa d'Ogna (BG)

DENOMINAZIONE:
REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE IN COMUNE DI VILLA D'OGNA IN CONTINUITA' CON LA RETE CICLABILE DELL'ALTA VALLE SERIANA - CUP: J21B22001080002



COMUNE DI VILLA D'OGNA



Comune di Villa d'Ogna Prot. n. 0000697 del 26-01-2024 arrivo Cat. 6 Cl. 5

FASE:
ESECUTIVO

PROGETTO:
ARCHITETTONICO

ELABORATO:
AR_ALL10D

OGGETTO:
QUADRO ECONOMICO

FILE:
Quadro economico.doc


CODICE PROGETTO: T1006/21

REDDATTO: DT CONTROLLATO: FC APPROVATO: GV

REVISIONE: DATA:
Rev.00 GENNAIO 2024

DESCRIZIONE REVISIONE:
EMISSIONE

PROGETTISTA ARCHITETTONICO:
tekn&co s.r.l. con Studio Carrara



PROGETTISTA STRUTTURALE:
tekn&co s.r.l. con Studio Carrara

PROGETTISTA IMPIANTI MECCANICI:
.....




PROGETTISTA IMPIANTI ELETTRICI:
tekn&co s.r.l. con Studio Carrara

PROGETTISTA ARCHITETTONICO:
tekn&co s.r.l.

Via Val di Sottorosso 20020 - Onore (BG)
Tel. 0346 73101 - Fax 0346 76545 Mail info@tekneco.eu Web www.tekneco.eu

Ing. Giuliano Visoni
ALBO N. 1841

Arch. Fabrizio Crevena

COORDINATORE IN FASE DI PROGETTAZIONE:
tekn&co s.r.l. con Studio Carrara

PRESTAZIONI SPECIALISTICHE:
.....

MOD.7.2.1_REV.03

SOCIETA' CERTIFICATA ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015 - ISO 45001:2018

Questo documento non puo' essere copiato, riprodotto, diffuso o mostrato a terzi senza nostra autorizzazione scritta

QUADRO ECONOMICO GENERALE (Codice dei contratti pubblici Dlgs 36/2023)

REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE IN COMUNE DI VILLA D'OGNA, IN CONTINUITA' CON LA RETE CICLABILE DELL'ALTA VALLE SERIANA

Committente: COMUNE DI VILLA D'OGNA (BG)

IMPORTO A BASE D'APPALTO + ADEMPIMENTI:			
a)	Lavori a corpo <i>di cui manodopera, non soggetta a ribasso</i>	€ 211 136,10	€ 735 000,00
	<i>di cui per abbattimento barriere architettoniche (a.b.a.)</i>	€ 5 642,10	
b)	Costi della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta		€ 33 000,00
IMPORTO A BASE D'APPALTO			€ 768 000,00
c)	importo relativo all'aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 204, comma 6, lettera e), del codice, non soggetto a ribasso;	€ 0,00	€ 0,00
d)	opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2 per cento del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale;	€ 19 800,00	€ 0,00

e) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:			
1)	lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;		€ 0,00
2)	rilevi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante;		
	+ rilievo e restituzione grafica su supporto informatico, con cassa di previdenza (4%) ed I.V.A. (22%);	€ 2 537,60	0,26%
	+ indagini fisico-materiche in sito, con assistenza, con I.V.A. (22%): non necessarie	€ 0,00	0,00%
	+ analisi delle terre e rocce da scavo, con I.V.A. (22%);	€ 854,00	0,09%
	+ relazione geologico-tecnica, con cassa di previdenza (4%) ed I.V.A. (22%): non necessaria	€ 3 172,00	0,32%
3)	rilevi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista;		€ 0,00
4)	allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze;		
	+ potenziamento allacciamenti in genere, con I.V.A. (22%)	€ 0,00	0,00%
	+ oneri per superamento ostacoli del sottosuolo, con I.V.A. (22%)	€ 0,00	0,00%
5)	imprevisti, secondo quanto precisato al comma 2;		€ 763,80
6)	accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice;		
	+ per art. 60. - revisione prezzi;	€ 0,00	0,00%
	+ per art. 120. - modifica dei contratti in corso di esecuzione;	€ 0,00	0,00%
7)	acquisizione aree o immobili, indennizzi;		
	+ acquisizione aree ed immobili: (accordo bonario)	€ 14 203,81	1,43%
	+ spese per atti notarili ed imposte: non necessari	€ 0,00	0,00%
	+ spese per costituzione servitù: non necessarie	€ 0,00	0,00%
8)	spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, all'incentivo di cui all'articolo 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente;		
	+ spese tecniche progetto fattibilità tecnico economica generale (P.F.T.E.)		
	+ spese tecniche progetto esecutivo (ES)		
	+ spese tecniche coordinamento sicurezza fase di progettazione (C.S.P.)		
	+ spese tecniche Direzione Lavori, misura e contabilità		
	+ spese tecniche coordinamento sicurezza fase di esecuzione (C.S.E.)		
	+ totale spese tecniche, al netto	€ 70 000,00	9,11%
	+ contributo previdenziale obbligatorio 4%	€ 2 800,00	
	+ I.V.A. 22% su spese tecniche generali + contributo previdenziale	€ 16 016,00	
	totale lordo		€ 88 816,00
9)	spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice;		
	+ contributo per Autorità di Vigilanza Lavori Pubblici	€ 375,00	0,04%
	+ costi amministrativi per gestione gara d'appalto e varie (0,5% dell'importo a base d'appalto + maggiorazione 30%)	€ 4 992,00	0,50%
	+ spese per Responsabile del Procedimento (R.U.P.) (2% dell'importo a base d'appalto)	€ 15 360,00	1,55%
	+ spese per attività di supporto per verifica e validazione del progetto	€ 6 597,76	0,67%
10)	spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice;		€ 0,00
11)	eventuali spese per commissioni giudicatrici;		€ 0,00
12)	spese per pubblicità;		€ 0,00
13)	spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto;		
	+ spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal C.S.A.:a carico Ditta appaltatrice	€ 0,00	0,00%
14)	spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici;		
	+ collaudo tecnico-amministrativo, con cassa di previdenza (4%) ed I.V.A. (22%)	€ 0,00	0,00%
	+ collaudo statico, con cassa di previdenza (4%) ed I.V.A. (22%)	€ 7 866,56	0,79%
	+ collaudi specialistici, con cassa di previdenza (4%) ed I.V.A. (22%): non necessari	€ 0,00	0,00%
	+ accatastamento, con cassa di previdenza (4%) ed I.V.A. (22%)	€ 0,00	0,00%
	+ certificazione energetica, con cassa di previdenza (4%) ed I.V.A. (22%)	€ 0,00	0,00%
	+ oneri per pagamento bollettini	€ 0,00	0,00%
15)	spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice;		€ 0,00
16)	spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale;		€ 0,00
17)	nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717;		€ 0,00
18)	IVA ed eventuali altre imposte;		
	+ I.V.A. (10%) su importo a base d'appalto, escluso opere abbattimento barriere architettoniche (a.b.a.)	€ 76 235,79	7,70%
	+ I.V.A. (4%) su importo opere abbattimento barriere architettoniche (a.b.a.)	€ 225,68	0,02%
	+ I.V.A. (10%) su applicazione prezzo chiuso	€ 0,00	0,00%
	+ I.V.A. (10%) su variazione prezzi oltre 10%	€ 0,00	0,00%
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE B.1+B.2+B.3+B.4+B.5+B.6+B.7+B.8+B.9+B.10+B.11+B.12+B.13+B.14+B.15+B.16+B.17+B.18			€ 222 000,00

COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO	€ 990 000,00	100,00%
--	---------------------	----------------