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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. s
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
ALLESTIMENTO CANTIERE (SpCat 1)
Opere preliminari, scavi e demolizioni (Cat 1)
0OG1 - Edifici civili e industriali (SbCat 1)
1/1 Opere di protezione interna
PEO1 Opere di protezione interna con teli in materiale plastico intelaiata, fissata a
strutture esistenti in modo da evitare il diffondersi di polveri, eseguita una
volta sola compresi accessori di fissaggio, approntamento e successivo
disfacimento e allontanamento dei materiali. [Bollettino dei prezzi
informativi delle opere edili della Camera di Commercio di Bergamo numero
UNICO 2019 - A2.3.10.205]
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 1 - ALLESTIMENTO CANTIERE
Cat 1 - Opere preliminari, scavi e demolizioni
SbCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali
> opere di protezione interna locali p. seminterrato e vano scale 300,00
SOMMANO mq 300,00 10,56 3°168,00
Parziale ALLESTIMENTO CANTIERE (SpCat 1) euro 3°168,00
A RIPORTARE 3°168,00

COMMITTENTE: Comune di Villa d'Ogna
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

IMPORTI

par.ug.

Quantita

lung. larg. H/peso unitario

TOTALE

RIPORTO

3'168,00

2/2
PE 15

3/3
PE 16

4/4
PE17

5/5
PE 18

6/6
PE 24

REALIZZAZIONE ESOSCHELETRO (SpCat 2)

Taglio pavimentazione stradale in manti bituminosi

Taglio pavimentazioni stradali in manti bituminosi (quantita minima 100 m)
eseguito con mezzo meccanico, per profondita max fino a 6 cm. [Bollettino
dei prezzi informativi delle opere edili della Camera di Commercio di
Bergamo numero UNICO 2019 - W2.3.20.5.a]

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali

SpCat 2 - REALIZZAZIONE ESOSCHELETRO

Cat 1 - Opere preliminari, scavi e demolizioni

SbCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali

> per realizzazione plinto fronte nord *(lung.=3,6+3,5+4,3)

SOMMANO ml

Demolizione pavimentazione in conglomerato bituminoso e smaltimento
Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso per spessore
fino a 12 cm, eseguita con mezzi meccanici, compresi il carico dei materiali di
risulta, il loro trasporto al sito di destinazione, lo scarico e gli oneri di
smaltimento/recupero. [Bollettino dei prezzi informativi delle opere edili
della Camera di Commercio di Bergamo numero UNICO 2019 - W2.3.25.20.a-
b - A2.3.20.20.c]

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali

SpCat 2 - REALIZZAZIONE ESOSCHELETRO

Cat 1 - Opere preliminari, scavi e demolizioni

SbCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali

> per realizzazione plinto fronte nord

SOMMANO mq

Rimozione e accatastamento pavimentazione esistente

Rimozione di pavimentazione in pietra naturale, compresa cernita ed
accatastamento nell'area di cantiere del materiale da riutilizzare. [Bollettino
dei prezzi informativi delle opere edili della Camera di Commercio di
Bergamo numero UNICO 2019 - W2.3.15.80]

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali

SpCat 2 - REALIZZAZIONE ESOSCHELETRO

Cat 1 - Opere preliminari, scavi e demolizioni

SbCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali

> per realizzazione plinto fronte nord

SOMMANO mq

Demolizione e smaltimento di sottofondo in calcestruzzo, sp. 10 cm
Demolizione di sottofondo di marciapiede in calcestruzzo, compreso il carico
dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione, lo scarico e gli
oneri di smaltimento/recupero. [Bollettino dei prezzi informativi delle opere
edili della Camera di Commercio di Bergamo numero UNICO 2019 -
W2.3.15.65.a - A2.3.20.20.a]

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali

SpCat 2 - REALIZZAZIONE ESOSCHELETRO

Cat 1 - Opere preliminari, scavi e demolizioni

SbCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali

> per realizzazione plinto fronte nord

SOMMANO mq

Taglio di elementi in cemento armato
Taglio di elementi in cemento armato eseguito con apparecchiatura dotata

11,40 11,40

11,40 2,63

3,60 3,500 12,60

12,60 15,36

29,00

29,00 19,43

6,30 2,300 14,49

14,49 13,77

29,98

193,54

563,47

199,53

A RIPORTARE

4154,52

COMMITTENTE: Comune di Villa d'Ogna
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. s
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4'154,52
di lama diamantata, fino allo spessore di 20 cm, operando da un solo lato
della struttura, valutato per I'effettiva sezione di taglio (nella valutazione
della quantita devono essere considerate le superfici di taglio dei blocchi
eventualmente necessario per il loro trasporto e allontanamento), compreso
I'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico dell’autoveicolo e
eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, esclusi la demolizione
dei blocchi, il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di
destinazione, gli oneri di smaltimento/recupero, I’eventuale ponteggio
esterno e le eventuali opere per protezione di pavimenti e polveri
contabilizzati separatamente. [Bollettino dei prezzi informativi delle opere
edili della Camera di Commercio di Bergamo numero UNICO 2019 -
A2.3.10.30.3]
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 2 - REALIZZAZIONE ESOSCHELETRO
Cat 1 - Opere preliminari, scavi e demolizioni
SbCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali
> taglio muratura esistente posta vicino al cancello di ingresso pedonale per
consentire I'accesso ai mezzi nel giardino pertinenziale 0,250 1,200 0,30
SOMMANO mq 0,30 492,24 147,67
7/7 Demolizione muratura in cemento armato e smaltimento
PE 25 Demolizione parziale di strutture di fabbricati “fuori terra”, da eseguirsi con
mezzi meccanici valutate per la cubatura effettiva, compresi 'abbassamento
dei materiali di risulta al piano di carico dell’autoveicolo, il loro carico e
trasporto al sito di destinazione, lo scarico e gli oneri di smaltimento/
recupero, escluso I'eventuale ponteggio esterno e le eventuali opere di
presidio. [Bollettino dei prezzi informativi delle opere edili della Camera di
Commercio di Bergamo numero UNICO 2019 - A2.3.10.15.c - A2.3.20.20.a]
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 2 - REALIZZAZIONE ESOSCHELETRO
Cat 1 - Opere preliminari, scavi e demolizioni
SbCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali
> demolizione muratura esistente posta vicino al cancello di ingresso
pedonale per consentire I'accesso ai mezzi nel giardino pertinenziale 3,00 0,250 1,200 0,90
SOMMANO mc 0,90 414,03 372,63
8/8 Rimozione completa di piante e smaltimento
PE 04 Rimozione completa di piante compresi I'abbattimento con I'asportazione
dell'impalcatura, I'estirpazione della ceppaia con mezzi meccanici, il carico
dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione, lo scarico e gli
oneri di smaltimento/recupero. [Bollettino dei prezzi informativi delle opere
edili della Camera di Commercio di Bergamo numero UNICO 2019 -
W1.3.15.5.d - A1.3.20.20.f]
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 2 - REALIZZAZIONE ESOSCHELETRO
Cat 1 - Opere preliminari, scavi e demolizioni
SbCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali
> rimozione pianta fronte sud 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 308,76 308,76
9/9 Scoticamento di terreno vegetale, profondita 30 cm
PE 02 Scoticamento di terreno vegetale fino alla profondita massima di 30 cm,
escluso il reinterro, da eseguirsi con mezzi meccanici compresi il carico dei
materiali di risulta, il loro trasporto entro I’area di cantiere fino alla distanza
massima di 100 metri. [Bollettino dei prezzi informativi delle opere edili della
Camera di Commercio di Bergamo numero UNICO 2019 - A1.3.15.5.a]
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 2 - REALIZZAZIONE ESOSCHELETRO
Cat 1 - Opere preliminari, scavi e demolizioni
A RIPORTARE 4'983,58

COMMITTENTE: Comune di Villa d'Ogna
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. s
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4'983,58
SbCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali
> scotico giardino fronte sud 200,00
SOMMANO mq 200,00 2,10 420,00
10/11 Scavo a sezione ristretta tra 0 e 5 m ed accatastamento
PE 03 Scavo a sezione ristretta in terreno asciutto di qualsiasi natura, a “cielo
aperto”, escluse la roccia, i trovanti rocciosi, i residui di muratura di volume
superiore a 0,2 mc e altre interferenze da sottoservizi, esclusa I’eventuale
armatura delle pareti di scavo, per profondita comprese tra 0 e 5 metri, con
escavatore meccanico, compresi il carico dei materiali di risulta, il loro
trasporto entro |’area di cantiere fino alla distanza massima di 100 metri e lo
scarico. [Bollettino dei prezzi informativi delle opere edili della Camera di
Commercio di Bergamo numero UNICO 2019 - A1.3.15.15.f]
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 2 - REALIZZAZIONE ESOSCHELETRO
Cat 1 - Opere preliminari, scavi e demolizioni
SbCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali
> per realizzazione plinti fronte nord
- zona parcheggio 3,60 3,500 4,000 50,40
-zona U.S. 6,50 3,200 4,150 86,32
SOMMANO mc 136,72 9,49 1297,47
11/12 Scavo a sezione ristretta e smaltimento
PE 19 Scavo a sezione ristretta in terreno asciutto di qualsiasi natura, a “cielo
aperto”, escluse la roccia, i trovanti rocciosi, i residui di muratura di volume
superiore a 0,2 mc e altre interferenze da sottoservizi, esclusa I’eventuale
armatura delle pareti di scavo, per profondita comprese tra 0 e 3 metri, con
escavatore meccanico, compresi il carico dei materiali di risulta, il loro
trasporto al sito di destinazione e lo scarico. Compreso inoltre il
conferimento a siti autorizzati di materiali da scavo qualificati sottoprodotti
(art. 184-bis D.Lgs. 152/06), con concentrazione delle sostanze inquinanti
inferiore ai limiti di Colonna A (Tabella 1 - ALL. 5 alla Parte IV, Titolo V, del
D.Lgs. 152/06). Compresa altresi la predisposizione della documentazione di
legge e le eventuali analisi chimiche di laboratorio. [Bollettino dei prezzi
informativi delle opere edili della Camera di Commercio di Bergamo numero
UNICO 2019 - A2.3.15.15.e - A2.3.20.15.3]
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 2 - REALIZZAZIONE ESOSCHELETRO
Cat 1 - Opere preliminari, scavi e demolizioni
SbCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali
> per realizzazione plinti fronte nord
- zona parcheggio 3,60 3,500 3,700 46,62
-zona U.S. 6,50 3,200 4,000 83,20
> per realizzazione platea fronte sud 13,00 5,000 2,400 156,00
> a dedurre materiale da utilizzare per il reinterro -196,32 -196,32
Sommano positivi mc 285,82
Sommano negativi mc -196,32
SOMMANO mc 89,50 37,13 3'323,14
12/13 Demolizione a mano in breccia di muratura in blocchi di calcestruzzo e
PE 08 smaltimento
Demolizione a mano in breccia di muratura retta o curva, di muratura in
blocchi di calcestruzzo, compreso I'abbassamento dei materiali di risulta al
piano di carico dell’autoveicolo e eventuali opere provvisionali interne fino a
3,5 metri, compresi altresi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al
sito di destinazione, gli oneri di smaltimento/recupero, escluso I'eventuale
ponteggio esterno e le eventuali opere di presidio, adeguamento strutturale
e rinforzi provvisori (si applica la misura minima di 0,4 mq per superficie
A RIPORTARE 10°024,19

COMMITTENTE: Comune di Villa d'Ogna




pag. 5

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 10°024,19
della singola demolizione). [Bollettino dei prezzi informativi delle opere edili
della Camera di Commercio di Bergamo numero UNICO 2019 - A2.3.10.25.b -
A2.3.20.5.b - A2.3.20.10.b - A2.3.20.20.a]
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 2 - REALIZZAZIONE ESOSCHELETRO
Cat 1 - Opere preliminari, scavi e demolizioni
SbCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali
> demolizione muratura fronte sud *(lung.=2+7+2) 11,00 0,250 2,000 5,50
SOMMANO mc 5,50 308,09 1694,50
13/16 Battitura del piano di imposta delle fondazioni
PE 37 Battitura del piano diimposta delle fondazioni.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 2 - REALIZZAZIONE ESOSCHELETRO
Cat 1 - Opere preliminari, scavi e demolizioni
SbCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali
> per realizzazione plinti fronte nord
- zona parcheggio 3,20 2,700 8,64
-zona U.S. 6,20 3,200 19,84
> per realizzazione platea fronte sud 3,20 9,500 30,40
SOMMANO mq 58,88 10,00 588,80
14/25 Rimozione di sottofondi in genere e smaltimento
PE 09 Rimozione di sottofondi in genere con spessore paria 10 cm, compreso
I'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico dell’autoveicolo e
eventuali opere provvisionali, il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto
al sito di destinazione, lo scarico e gli oneri di smaltimento/recupero (per
ogni cm di spessore). [Bollettino dei prezzi informativi delle opere edili della
Camera di Commercio di Bergamo numero UNICO 2019 - A2.3.10.125 -
A2.3.20.5.b- A2.3.20.10.b - A2.3.20.20.a]
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 2 - REALIZZAZIONE ESOSCHELETRO
Cat 1 - Opere preliminari, scavi e demolizioni
SbCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali
> rimozione puntale sottofondo piano sottotetto 8,00 2,00 2,000 32,00
SOMMANO mq 32,00 23,85 763,20
15/26 Rimozione e smaltimento materiale isolante
PE 10 Rimozione di materiale isolante non contenente sostanze pericolose, in
pannelli o rotoli per spessori fino a 15 cm, compreso I'abbassamento dei
materiali di risulta al piano di carico dell’autoveicolo e eventuali opere
provvisionali interne fino a 3,5 metri, compresi il carico dei materiali di
risulta, il loro trasporto al sito di destinazione e gli oneri di smaltimento/
recupero. [Bollettino dei prezzi informativi delle opere edili della Camera di
Commercio di Bergamo numero UNICO 2019 - A2.3.10.140 - A2.3.20.5.b -
A2.3.20.10.b - A2.3.20.20.p]
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 2 - REALIZZAZIONE ESOSCHELETRO
Cat 1 - Opere preliminari, scavi e demolizioni
SbCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali
> rimozione puntuale isolante pavimento sottotetto 8,00 2,00 2,000 32,00
SOMMANO mq 32,00 11,89 380,48
16/58 Rimozione e smaltimento di rivestimenti esterni di facciata (cappotto)
PE 36 Rimozione di rivestimenti esterni di facciata (cappotto), compresa malta/
colle di ancoraggio, compreso I'abbassamento dei materiali di risulta al
A RIPORTARE 13°451,17

COMMITTENTE: Comune di Villa d'Ogna
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

13°451,17

17/59
PE 55

18/ 60
PE 48

piano di carico dell’autoveicolo e eventuali opere provvisionali interne fino a
3,5 metri, il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di
destinazione, gli oneri di smaltimento/recupero. Compreso il maggior onere
derivante dalla necessita di asportare solamente una parte del materiale
isolante e di mantenere intatto il materiale limitrofo. [Bollettino dei prezzi
informativi delle opere edili della Camera di Commercio di Bergamo numero
UNICO 2019 - A2.3.10.165 - A2.3.20.5.b - A2.3.20.10.b - A2.3.20.20.p]
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali

SpCat 2 - REALIZZAZIONE ESOSCHELETRO

Cat 1 - Opere preliminari, scavi e demolizioni

SbCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali

> rimozione isolante fronte nord per posa esoscheletro

SOMMANO mq

Assistenze murarie per I'adeguamento degli impianti

Prestazione di manodopera, materiali e attrezzature volte all'assitenza
muraria agli impiantisti per i necessari adeguamenti degli impianti esistenti
interferenti con la realizzazione dell'opera in oggetto. Le prestazioni
impiantistiche sono escluse poiché oggetto di affidamento separato.
Compreso ogni onere e magistero per dare |'opera compiuta a perfetta
regola d'arte.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali

SpCat 2 - REALIZZAZIONE ESOSCHELETRO

Cat 1 - Opere preliminari, scavi e demolizioni

SbCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali

> adeguamentiimp. idrotermosanitario e gas

SOMMANO a corpo

Smontaggio, rimontaggio e adeguamento copertura esistente

Prestazione di manodopera, materiali e attrezzature necessari per:

- la rimozione parziale del manto di copertura, compreso |'accatastamento
entro |'area di cantiere del materiale riutilizzabile e/o il carico, trasporto,
scarico ed oneri di discarica per il materiale non piu riutilizzabile;

- lo smontaggio delle lattonerie interferenti con la nuova struttura in acciaio,
compreso |'accatastamento entro |'area di cantiere del materiale
riutilizzabile e/o il carico, trasporto, scarico ed oneri di discarica per il
materiale non piu riutilizzabile;

- lo smontaggio dell'orditura primaria e secondaria di parte della copertura,
compreso |'accatastamento entro |'area di cantiere del materiale
riutilizzabile e/o il carico, trasporto, scarico ed oneri di discarica per il
materiale non piu riutilizzabile;

- la realizzazione dei necessari fori/adeguamenti alle strutture esistenti per il
passaggio della nuova struttura in carpenteria metallica;

- successivamente alla posa della struttura metallica rimontaggio
dell'orditura primaria e secondaria e del manto di copertura.

Compresa integrazione con materiale del tutto simile all'esistente, opere
provvisionali interni a sostegno della copertura oggetto di parziale
smontaggio temporaneo, ogni onere e magistero per dare |'opera compiuta
a perfetta regola d'arte.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali

SpCat 2 - REALIZZAZIONE ESOSCHELETRO

Cat 1 - Opere preliminari, scavi e demolizioni

SbCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali

> porzioni di copertura oggetto di smontaggio e rimontaggio
- fronte nord

- fronte sud

SOMMANO mq

3,00

2,00

0,40

1,50
2,00
7,00

1,500
2,000
3,000

4,100

1,64

1,64

1,00

1,00

6,75
4,00
42,00

52,75

22,73

10°129,30

150,00

37,28

107129,30

7'912,50

A RIPORTARE

31'530,25

COMMITTENTE: Comune di Villa d'Ogna
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

31'530,25

19/62
PE 52

20/63
PE 53

Esecuzione fori per passaggio carpenteria e ripristino finale

Esecuzione fori per passaggio carpenteria e ripristino finale eseguito
mediante:

- preliminare demolizione localizzata di murature in prisme e/o calcestruzzo
sp. massimo 30 cm eseguito a mano o con mezzi meccanici, compreso carico
dei materiali di risulta, trasporto, scarico ed oneri di smaltimento e
recupero;

- successivamente alla posa degli elementi in carpenteria metallica chiusura
di fori perimetrali tra la carpenteria stessa e la muratura esistente mediante
malta strutturale, comprese eventuali casserature perimetrali;

- realizzazione di intonaco rustico di fondo per esterni e/o interniisu
superfici verticali e orizzontali in piano, spessore massimo 1,5 cm, escluso
I'eventuale ponteggio esterno contabilizzato separatamente, eseguito con
intonaco tradizionale di malta bastarda con sabbia vagliata, 200 kg di
cemento R 32.5 e 300 kg di legante idraulico per mc di impasto;

- per le porzioni esterne all'edificio - finale realizzazione di intonaco strollato
per zoccolature in malta di cemento, da applicare su rustico gia predisposto
del tipo con ghiaietto applicato a cazzuola e tinteggiatura tinta grigio chiaro;
- per le porzioni interne all'edificio - finale realizzazione di intonaco completo
per interni su superfici verticali e orizzontali in piano, spessore 1,5 cm,
comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, con
intonaco tradizionale di malta bastarda con sabbia vagliata, 200 kg di
cemento R 32.5 e 300 kg di legante idraulico per mc di impasto e arricciatura
con stabilitura e finale tinteggiatura con colori minerali a base di silicati
purissimi e pigmenti inorganici resistenti alla luce, applicata a 2 mani a
pennello, rullo o spruzzo, previa pulitura del fondo e stuccatura di piccole
cavillature con tonalita di colore tenue - tinte correnti.

Compreso ogni onere e magistero per dare |'opera compiuta a perfetta
regola d'arte.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali

SpCat 2 - REALIZZAZIONE ESOSCHELETRO

Cat 1 - Opere preliminari, scavi e demolizioni

SbCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali

> demolizioni da effettuarsi al piano seminterrato

SOMMANO cadauno

Inghisaggi

Realizzazione di ancoraggi mediante foratura con trapano a rotopercussione
di elementi in cemento armato, posa in opera di elementi in acciaio, questi
contabilizzati separatamente, con ancorante chimico tipo HIT-RE 500 - HILTI
per una lunghezza minima di ancoraggio come da elaborati grafici.
Compreso ogni materiale necessario, i materiali di usura, accurata pulizia del
foro, pulizia finale, il tutto in opera a perfetta regola d'arte e come da
elaborati grafici di progetto.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali

SpCat 2 - REALIZZAZIONE ESOSCHELETRO

Cat 1 - Opere preliminari, scavi e demolizioni

SbCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali

> predisposizione fori per vincolo nuova carpenteria

SOMMANO cadauno

10,00

10,00

250,00

250,00

136,00

15,00

1'360,00

3°750,00

A RIPORTARE

36'640,25

COMMITTENTE: Comune di Villa d'Ogna
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. s
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 36'640,25
Opere in cemento armato (Cat 2)
21/17 Calcestruzzo per sottofondazioni non armate, classe C16/20 (ex Rck 20 N/
PE 11 mmgq) - esposizione X0 - consistenza S3
Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per sottofondazioni non armate,
gettate con o senza 'ausilio di casseri (questi compensati separatamente),
escluso I'utilizzo di pompa autocarrata, confezionato con aggregati idonei e
con classe C16/20 (ex Rck 20 N/mmg) - esposizione X0 - consistenza S3.
[Bollettino dei prezzi informativi delle opere edili della Camera di Commercio
di Bergamo numero UNICO 2019 - A1.3.30.10.b]
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 2 - REALIZZAZIONE ESOSCHELETRO
Cat 2 - Opere in cemento armato
SbCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali
> plinti fronte nord
- zona parcheggio 3,20 2,200 0,100 0,70
-zona U.S. 3,20 2,200 0,100 0,70
> platea fronte sud 3,20 9,500 0,100 3,04
SOMMANO mc 4,44 119,95 532,58
22/18 Casseforme per opere di fondazione
PE 12 Casseforme per getti di calcestruzzo per opere di fondazione (plinti, travi
rovesce, piastre per basamenti), realizzate con pannelli in legno e/o metallici
modulari, escluso smussi, compreso distanziatori, giunti, fori di passaggio,
disarmo, con altezza netta al piano d’appoggio fino a 3,50 m (se non
diversamente specificato), misurato a superficie bagnata di cassero, incluso
I'eventuale onere per il ponteggio. [Bollettino dei prezzi informativi delle
opere edili della Camera di Commercio di Bergamo numero UNICO 2019 -
A1.3.30.55.3]
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 2 - REALIZZAZIONE ESOSCHELETRO
Cat 2 - Opere in cemento armato
SbCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali
> plinti fronte nord
- zona parcheggio *(lung.=3+2) 2,00 5,00 0,500 5,00
-zona U.S. *(lung.=3+2) 2,00 5,00 0,500 5,00
> platea fronte sud *(lung.=3+9,3) 2,00 12,30 0,500 12,30
SOMMANO mq 22,30 29,85 665,66
23/19 Calcestruzzo durevole per fondazioni armate, classe C25/30 (ex Rck 30 N/
PE 13 mmgq) — esposizione XC2 - consistenza S4
Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per fondazioni armate
(plinti, travi rovesce, platee, basamenti semplici) gettato con |'ausilio dei
casseri, ferro e casseri da contabilizzare separatamente, escluso I'utilizzo di
pompa autocarrata, confezionato con aggregati idonei e con classe C25/30
(ex Rck 30 N/mmq) - esposizione XC2 - consistenza S4. [Bollettino dei prezzi
informativi delle opere edili della Camera di Commercio di Bergamo numero
UNICO 2019 - A1.3.30.15.a]
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 2 - REALIZZAZIONE ESOSCHELETRO
Cat 2 - Opere in cemento armato
SbCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali
> plinti fronte nord
- zona parcheggio 3,00 2,000 0,500 3,00
-zona U.S. 3,00 2,000 0,500 3,00
> platea fronte sud 3,00 9,300 0,500 13,95
SOMMANO mc 19,95 152,07 3'033,80
A RIPORTARE 40°872,29

COMMITTENTE: Comune di Villa d'Ogna
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

40°872,29

24/20
PE 26

25/21
PE 27

26/22
PE 28

27/23
PE 29

Casseforme per opere di elevazione

Casseforme per getti di calcestruzzo per murature rettilinee di calcestruzzo
in elevazione a due paramenti, con altezza netta al piano di appoggio fino a
3,5 m, realizzate con pannelli in legno e/o metallici modulari, escluso smussi,
compreso distanziatori, giunti, fori di passaggio, disarmo, con altezza netta al
piano d’appoggio fino a 3,50 m (se non diversamente specificato), misurato
a superficie bagnata di cassero, incluso I'eventuale onere per il ponteggio.
[Bollettino dei prezzi informativi delle opere edili della Camera di Commercio
di Bergamo numero UNICO 2019 - A1.3.30.55.b]

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali

SpCat 2 - REALIZZAZIONE ESOSCHELETRO

Cat 2 - Opere in cemento armato

SbCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali

> ripristino muratura esistente posta vicino al cancello di ingresso pedonale
demolita per consentire |'accesso ai mezzi nel giardino pertinenziale

SOMMANO mq

Casseforme per opere di elevazione - maggiorazione per casseri a vista
Casseforme per getti di calcestruzzo per murature rettilinee di calcestruzzo
in elevazione a due paramenti, con altezza netta al piano di appoggio fino a
3,5 m, realizzate con pannelli in legno e/o metallici modulari, escluso smussi,
compreso distanziatori, giunti, fori di passaggio, disarmo, con altezza netta al
piano d’appoggio fino a 3,50 m (se non diversamente specificato), misurato
a superficie bagnata di cassero, incluso 'eventuale onere per il ponteggio. -
maggiorazione per casseri a vista con utilizzo di pannelli in legno “nuovi”.
[Bollettino dei prezzi informativi delle opere edili della Camera di Commercio
di Bergamo numero UNICO 2019 - A1.3.30.55.r]

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali

SpCat 2 - REALIZZAZIONE ESOSCHELETRO

Cat 2 - Opere in cemento armato

SbCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali

> ripristino muratura esistente posta vicino al cancello di ingresso pedonale
demolita per consentire |'accesso ai mezzi nel giardino pertinenziale
Vedi voce n° 20 [mq 7.20]

SOMMANO mq

Calcestruzzo durevole per elevazioni armate, classe C25/30 (ex Rck 30 N/
mmgq) — esposizione XC1 — consistenza S4

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per murature di
elevazione armate fino a 3,5 metri di altezza, spessore compreso tra 20 e 29
cm, gettato con l'ausilio dei casseri, ferro e casseri da contabilizzare
separatamente, incluse eventuali opere provvisionaliinterne fino a 3,5
metri, escluso I'eventuale ponteggio esterno e I'utilizzo di pompa
autocarrata, confezionato con aggregati idonei e con classe C25/30 (ex Rck
30 N/mmq) - esposizione XC1 - consistenza S4. [Bollettino dei prezzi
informativi delle opere edili della Camera di Commercio di Bergamo numero
UNICO 2019 - A1.3.30.25.c]

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali

SpCat 2 - REALIZZAZIONE ESOSCHELETRO

Cat 2 - Opere in cemento armato

SbCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali

> ripristino muratura esistente posta vicino al cancello di ingresso pedonale
demolita per consentire |'accesso ai mezzi nel giardino pertinenziale

SOMMANO mc

Calcestruzzo durevole per elevazioni armate, classe C25/30 (ex Rck 30 N/
mmg) - maggiorazione

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per murature di
elevazione armate fino a 3,5 metri di altezza, spessore compreso tra 20 e 29

2,00

3,00

3,00

0,250

1,200

1,200

7,20

7,20

7,20

7,20

0,90

0,90

32,12

6,59

170,62

231,26

47,45

153,56

A RIPORTARE

41°304,56

COMMITTENTE: Comune di Villa d'Ogna
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. s
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 41°304,56
cm, gettato con l'ausilio dei casseri, ferro e casseri da contabilizzare
separatamente, incluse eventuali opere provvisionaliinterne fino a 3,5
metri, escluso I'eventuale ponteggio esterno e I'utilizzo di pompa
autocarrata, confezionato con aggregati idonei e con classe C25/30 (ex Rck
30 N/mmaq) - esposizione XC1 - consistenza S4. - Maggiorazione per
esecuzione di getti a vista. [Bollettino dei prezzi informativi delle opere edili
della Camera di Commercio di Bergamo numero UNICO 2019 - A1.3.30.40]
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 2 - REALIZZAZIONE ESOSCHELETRO
Cat 2 - Opere in cemento armato
SbCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali
> ripristino muratura esistente posta vicino al cancello di ingresso pedonale
demolita per consentire |'accesso ai mezzi nel giardino pertinenziale
Vedi voce n° 22 [mc 0.90] 0,90
SOMMANO mc 0,90 22,90 20,61
28 /24 Fornitura, lavorazione e posa in opera acciaio per cemento armato
PE 14 Fornitura, lavorazione e posa in opera acciaio per cemento armato
(compresi sfrido, legature e extra di diametro) in barre ad aderenza
migliorata qualita B450C controllata in stabilimento, incluse eventuali opere
provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso I'eventuale ponteggio esterno.
[Bollettino dei prezzi informativi delle opere edili della Camera di Commercio
di Bergamo numero UNICO 2019 - A1.3.30.45]
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 2 - REALIZZAZIONE ESOSCHELETRO
Cat 2 - Opere in cemento armato
SbCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali
> fondazioni incidenza kg/mc
Vedi voce n° 19 [mc 19.95] 90,000  1'795,50
> elevazioni incidenza kg/mc
Vedi voce n° 22 [mc 0.90] 110,000 99,00
SOMMANO kg 1°894,50 1,38 2'614,41
A RIPORTARE 43°939,58

COMMITTENTE: Comune di Villa d'Ogna
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 43°939,58
Opere in carpenteria metallica (Cat 3)
29/10 Carpenteria metallica strutturale zincata a caldo
PE 38 Fornitura e posa in opera di carpenteria metallica strutturale, fornita come
da elaborato grafico, con profili commereciali, con vincoli eseguiti a regola
d'arte inghisati nelle strutture esistenti in c.a.. Compresa:
- effettuazione di rilievo di dettaglio preliminare alla produzione delle
strutture;
- predisposizione elaborati esecutivi di officina da sottoporre alla D.L. per
approvazione;
- fornitura struttura in acciaio per profilati e piatti S355J2H qualificato e
corredato del certificato del produttore, predisposizone di adeguati fori sulle
strutture per la corretta esecuzione della zincatura, zincata a caldo secondo
UNI EN ISO 1461;
- fornitura bulloneria per giunti travi classe 10.9, con trattamento di
zincatura elettrolitica;
- saldature a =0.7;
- classe di esecuzione EXC2;
- prestazioni edili per la posa in opera.
Compreso oghi onere e magistero per dare I'opera compiuta a perfetta
regola d'arte e secondo quanto indicato negli elaborati grafici progettuali.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 2 - REALIZZAZIONE ESOSCHELETRO
Cat 3 - Opere in carpenteria metallica
SbCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali
> esoscheletro (porzione da realizzarsi all'interno dell'edificio)
- tubo quadro 300x300x12 mm [incidenza kg/ml] 12,00 0,10 107,000 128,40
2,00 6,06 107,000 1°296,84
2,00 5,30 107,000 1°134,20
1,00 8,10 107,000 866,70
1,00 7,90 107,000 845,30
1,00 7,58 107,000 811,06
1,00 7,41 107,000 792,87
1,00 6,71 107,000 717,97
1,00 6,71 107,000 717,97
1,00 6,71 107,000 717,97
1,00 6,71 107,000 717,97
1,00 6,48 107,000 693,36
1,00 5,09 107,000 544,63
1,00 3,40 107,000 363,80
1,00 2,10 107,000 224,70
1,00 1,22 107,000 130,54
1,00 0,84 107,000 89,88
1,00 0,80 107,000 85,60
1,00 0,54 107,000 57,78
1,00 0,43 107,000 46,01
1,00 0,34 107,000 36,38
1,00 0,22 107,000 23,54
1,00 0,10 107,000 10,70
- angolare ad ali uguali 120x120x6 mm [incidenza kg/ml] 2,00 7,74 21,200 328,18
2,00 7,53 21,200 319,27
2,00 7,33 21,200 310,79
2,00 6,31 21,200 267,54
1,00 8,49 21,200 179,99
1,00 8,45 21,200 179,14
- angolare ad ali uguali 70x70x6 mm [incidenza kg/ml] 4,00 0,30 6,400 7,68
SOMMANO kg 12'646,76 4,00 50°587,04
30/36 Carpenteria metallica strutturale con ciclo protettivo tipo Triplex Nord Zinc
PE 39 o similare
Fornitura e posa in opera di carpenteria metallica strutturale, fornita come
da elaborato grafico, con profili commerciali, con vincoli eseguiti a regola
d'arte inghisati nelle strutture esistenti in c.a.. Compresa:
- effettuazione di rilievo di dettaglio preliminare alla produzione delle
A RIPORTARE 94°526,62

COMMITTENTE: Comune di Villa d'Ogna
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d DIMENSIONI IMPORTI
NTLXEiSFrA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 94°526,62

strutture;

- predisposizione elaborati esecutivi di officina da sottoporre allaD.L. per

approvazione;

- fornitura struttura in acciaio per profilati e piatti S355J2H qualificato e

corredato del certificato del produttore, predisposizone di adeguati fori sulle

strutture per la corretta esecuzione della zincatura;

- trattamento della carpenteria con ciclo protettivo tipo Triplex Nord Zinc o

similare avente quale tinta finale della vernice a polvere da realizzare sulla

parte superficiale di qualsiasi colore RAL imposto dalla D.L.;

- fornitura bulloneria per giunti travi classe 10.9, con trattamento di

zincatura elettrolitica;

- saldature a =0.7;

- classe di esecuzione EXC2;

- prestazioni edili per la posa in opera.

Compreso ogni onere e magistero per dare |'opera compiuta a perfetta

regola d'arte e secondo quanto indicato negli elaborati grafici progettuali.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali

SpCat 2 - REALIZZAZIONE ESOSCHELETRO

Cat 3 - Opere in carpenteria metallica

SbCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali

> esoscheletro (porzione da realizzarsi all'esterno dell'edificio)

- tubo rettangolare 400x300x12 mm [incidenza kg/ml] 4,00 6,62 127,400 3'373,55
2,00 8,47 127,400 2°158,16
2,00 8,04 127,400 2°048,59

- tubo quadro 300x300x12 mm [incidenza kg/ml] 9,00 0,15 107,000 144,45
6,00 1,30 107,000 834,60
5,00 0,54 107,000 288,90
4,00 2,00 107,000 856,00
2,00 7,31 107,000 1'564,34
1,00 7,39 107,000 790,73
1,00 6,66 107,000 712,62
1,00 6,56 107,000 701,92

- tubo rettangolare 300x150x10 mm [incidenza kg/ml] 5,00 0,10 67,500 33,75
2,00 8,74 67,500 1°179,90
2,00 3,30 67,500 445,50
2,00 0,25 67,500 33,75
1,00 4,72 67,500 318,60
1,00 3,05 67,500 205,88
1,00 1,24 67,500 83,70
1,00 0,85 67,500 57,38
1,00 0,50 67,500 33,75
1,00 0,40 67,500 27,00
1,00 0,29 67,500 19,58
1,00 0,27 67,500 18,23
1,00 0,26 67,500 17,55

- angolare ad ali uguali 100x100x10 mm [incidenza kg/ml] 4,00 4,38 27,400 480,05
4,00 2,22 27,400 243,31
2,00 4,70 27,400 257,56
2,00 4,37 27,400 239,48
2,00 2,08 27,400 113,98
2,00 2,04 27,400 111,79
2,00 2,02 27,400 110,70
2,00 1,95 27,400 106,86

Parziale kg 17'612,16

- piatti 120x80x10 mm [incidenza kg/pezzo] 116,00 0,500 58,00

- piatti 90x90x10 mm [incidenza kg/pezzo] 64,00 0,500 32,00

- piatti 440x300x12 mm [incidenza kg/pezzo] *(par.ug.=26,00+6+3) 35,00 12,400 434,00

- piatti 440x150x12 mm [incidenza kg/pezzo] 24,00 6,200 148,80

- piatti 500x300x12 mm [incidenza kg/pezzo] 22,00 14,100 310,20

- piatti 120x100x10 mm [incidenza kg/pezzo] 20,00 0,900 18,00

- piatti 100x75x10 mm [incidenza kg/pezzo] 20,00 0,600 12,00

- piatti 100x100x10 mm [incidenza kg/pezzo] 12,00 0,800 9,60

- piatti 600x500x10 mm [incidenza kg/pezzo] 8,00 23,400 187,20

- piatti 400x300x8 mm [incidenza kg/pezzo] 8,00 7,500 60,00

- piatti 500x500x12 mm [incidenza kg/pezzo] 7,10 23,500 166,85

- piatti 500x500x10 mm [incidenza kg/pezzo] 5,00 19,400 97,00

A RIPORTARE 19°145,81 94°526,62
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 19°145,81 94°526,62
- piatti 584x120x10 mm [incidenza kg/pezzo] 4,00 3,400 13,60
- piatti 580x300x12 mm [incidenza kg/pezzo] 4,00 16,400 65,60
- piatti 300x300x8 mm [incidenza kg/pezzo] 4,00 5,600 22,40
- piatti 166x120x10 mm [incidenza kg/pezzo] 3,00 1,300 3,90
- piatti 156x120x10 mm [incidenza kg/pezzo] 3,00 1,200 3,60
- piatti 144x120x10 mm [incidenza kg/pezzo] 3,00 1,100 3,30
- piatti 342x120x10 mm [incidenza kg/pezzo] 2,00 2,100 4,20
- piatti 500x410x10 mm [incidenza kg/pezzo] 2,00 15,900 31,80
- piatti 560x300x12 mm [incidenza kg/pezzo] 2,00 15,800 31,60
- piatti 150x100x10 mm [incidenza kg/pezzo] 1,00 1,200 1,20
- piatti 165x120x10 mm [incidenza kg/pezzo] 1,00 1,300 1,30
- piatti 227x120x10 mm [incidenza kg/pezzo] 1,00 1,500 1,50
- piatti 143x120x10 mm [incidenza kg/pezzo] 1,00 1,100 1,10
- piatti 243x120x10 mm [incidenza kg/pezzo] 1,00 1,900 1,90
- piatti 199x120x10 mm [incidenza kg/pezzo] 1,00 1,600 1,60
- piatti 500x500x12 mm [incidenza kg/pezzo]
Parziale kg 1722,25
- vite TE UNI5712 M18x55 [incidenza kg/pezzo] 264,00 0,170 44,88
- vite TE UNI5712 M16x50 [incidenza kg/pezzo] 40,00 0,120 4,80
- rondella UNI5714 @19 [n. totale 528 pezzi] 10,000 10,00
- rondella UNI5714 @17 [n. totale 80 pezzi] 1,200 1,20
- M20 x 110 SET VITE - 4.6 [n. totale 56 pezzi] 16,800 16,80
- dado esagonale UNI5713 M18 [incidenza kg/pezzo] 264,00 0,063 16,63
- dado esagonale UNI5713 M16 [n. totale 40 pezzi] 1,800 1,80
Parziale kg 96,11
> margini prudenziali 4040,000 4°040,00
Parziale kg 4°040,00
SOMMANO kg 23°470,52 6,00 140°823,12
31/37 Pannello in lamiera stirata, dim. 130x360 cm
PE51 Schermatura estetica elementi in carpenteria metallica realizzata mediante
telaio perimetrale del pannello con profili a U e pannello di lamiera stirata
avente geometria come da elaborati grafici allegati.
Il pannello complessivo dovra essere trattato con vernici antiruggine e
finitura finale con vernice grigio antracite RAL 7016 a due mani. Compreso
fissaggio del pannello alla carpenteria metallica ed ogni onere e magistero
per dare I'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 2 - REALIZZAZIONE ESOSCHELETRO
Cat 3 - Opere in carpenteria metallica
SbCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali
> schermatura estetica 8,00
SOMMANO cadauno 8,00 500,00 4°000,00
A RIPORTARE 239°349,74
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. R
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 239°349,74
Opere accessorie e ripristini (Cat 4)
32/27 Tessuto non tessuto
PE 31 Fornitura e posa in opera di tessuto non tessuto (geotessuto) da 200 g/mq
quale strato di separazione. [Bollettino dei prezzi informativi delle opere
edili della Camera di Commercio di Bergamo numero UNICO 2019 -
W1.3.35.15]
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 2 - REALIZZAZIONE ESOSCHELETRO
Cat 4 - Opere accessorie e ripristini
SbCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali
> a protezione porzione interrata esoscheletro
- fronte sud 2,00 2,50 2,200 11,00
- fronte nord 2,00 2,50 3,800 19,00
SOMMANO mq 30,00 5,64 169,20
33/28 Scossaline perimetrali esoscheletro in lamiera zincata preverniciata 8/10
PE 45 mm
Fornitura in opera di converse per compluvi in lamiera zincata preverniciata
8/10 mm sviluppo 125 cm, fissate alla struttura portante con viti e chiodi,
comprese eventuali borchie e le saldature a stagno o sigillatura con mastice
speciale, compresa inoltre I'assistenza muraria alla posa in opera. [Bollettino
dei prezzi informativi delle opere edili della Camera di Commercio di
Bergamo numero UNICO 2019 - D.3.10.5.a - A1.5.15.5]
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 2 - REALIZZAZIONE ESOSCHELETRO
Cat 4 - Opere accessorie e ripristini
SbCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali
> nuove scossaline laterali esoscheletro [incidenza kg/ml]
- fronte nord (in copertura) 2,00 1,50 7,900 23,70
2,00 2,00 7,900 31,60
- fronte sud (in copertura) 2,00 2,00 7,900 31,60
SOMMANO kg 86,90 8,24 716,06
34/29 Intonaco rustico di fondo per esterni
PE 33 Esecuzione di intonaco rustico di fondo per esterni su superfici verticali e
orizzontali in piano, spessore massimo 1,5 cm, escluso I'eventuale ponteggio
esterno contabilizzato separatamente, eseguito con intonaco tradizionale di
malta bastarda con sabbia vagliata, 200 kg di cemento R 32.5 e 300 kg di
legante idraulico per mc di impasto. [Bollettino dei prezzi informativi delle
opere edili della Camera di Commercio di Bergamo numero UNICO 2019 -
A1.3.50.50.a]
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 2 - REALIZZAZIONE ESOSCHELETRO
Cat 4 - Opere accessorie e ripristini
SbCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali
> su porzione fronte nord alterato per posa esoscheletro 0,40 4,100 1,64
SOMMANO mq 1,64 20,38 33,42
35/30 Intonaco di finitura per esterni
PE 56 Esecuzione di intonaco di finitura per esterni su superfici verticali e
orizzontali in piano, realizzato su intonaco rustico (da contabilizzare a parte),
escluso I'eventuale ponteggio esterno, costituito da finitura a civile per
esterni con premiscelato a base calce, eseguita immediatamente dopo la
realizzazione dell’intonaco rustico. [Bollettino dei prezzi informativi delle
opere edili della Camera di Commercio di Bergamo numero UNICO 2019 -
A1.3.50.55.a]
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
A RIPORTARE 240°268,42
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. s
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 240°268,42
SpCat 2 - REALIZZAZIONE ESOSCHELETRO
Cat 4 - Opere accessorie e ripristini
SbCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali
> su porzione fronte nord alterato per posa esoscheletro 0,40 4,100 1,64
SOMMANO mq 1,64 16,49 27,04
36/31 Muratura in blocchi cavi di conglomerato cementizio, sp. 20 cm
PE 06 Muratura in blocchi cavi di conglomerato cementizio, “da intonacare”,
spessore 20 cm, poste in opera con malta da muratura con classe di
resistenza M5, esclusi i pezzi speciali e le strutture di irrigidimento, comprese
eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri. [Bollettino dei prezzi
informativi delle opere edili della Camera di Commercio di Bergamo numero
UNICO 2019 - A1.3.35.55.b4]
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 2 - REALIZZAZIONE ESOSCHELETRO
Cat 4 - Opere accessorie e ripristini
SbCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali
>tamponamento parete perimetrale precedentemente demolita *(lung.=2+
7+2) 11,00 2,000 22,00
SOMMANO mq 22,00 43,36 953,92
37/32 Guaina verticale - 4 mm (strato singolo)
PE 57 Fornitura e posa in opera di trattamenti di paramenti esterni di muriin
genere contro terra esclusa preparazione del piano di posa, eseguita con
membrana impermeabile prefabbricata a base di bitumi e polimeri
plastomerici BPP (UNI 8629-8818), armata con feltro di vetro da 4 mm,
previa preparazione del piano di applicazione con primer bituminoso al
solvente. Compresa assistenza muraria alla posa in opera e la preliminare
realizzazione della guscia al piede della muratura. [Bollettino dei prezzi
informativi delle opere edili della Camera di Commercio di Bergamo numero
UNICO 2019 - C.3.5.10.e - A1.5.10.5.a]
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 2 - REALIZZAZIONE ESOSCHELETRO
Cat 4 - Opere accessorie e ripristini
SbCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali
>tamponamento parete perimetrale precedentemente demolita *(lung.=2+
7+2) 11,00 2,000 22,00
SOMMANO mq 22,00 28,37 624,14
38/33 Intonaco strollato per zoccolature
PE 34 Intonaco strollato per zoccolature in malta di cemento, da applicare su
rustico gia predisposto del tipo con ghiaietto applicato a cazzuola. [Bollettino
dei prezzi informativi delle opere edili della Camera di Commercio di
Bergamo numero UNICO 2019 - A1.3.50.65.b]
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 2 - REALIZZAZIONE ESOSCHELETRO
Cat 4 - Opere accessorie e ripristini
SbCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali
>tamponamento parete perimetrale precedentemente demolita *(lung.=2+
7+2) 11,00 2,000 22,00
SOMMANO mq 22,00 21,23 467,06
39/34 Tinteggiatura di pareti intonacate con colori minerali
PE 32 Tinteggiatura di pareti intonacate con colori minerali a base di silicati
purissimi e pigmenti inorganici resistenti alla luce, applicata a 2 mani a
pennello, rullo o spruzzo, previa pulitura del fondo e stuccatura di piccole
A RIPORTARE 242°340,58
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. s
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 242°340,58
cavillature con tonalita di colore tenue - tinte correnti. [Bollettino dei prezzi
informativi delle opere edili della Camera di Commercio di Bergamo numero
UNICO 2019 - P.3.10.20.a]
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 2 - REALIZZAZIONE ESOSCHELETRO
Cat 4 - Opere accessorie e ripristini
SbCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali
>tamponamento parete perimetrale precedentemente demolita *(lung.=2+
7+2) 11,00 0,500 5,50
> su porzione fronte nord alterato per posa esoscheletro 0,40 4,100 1,64
SOMMANO mq 7,14 9,47 67,62
40/ 35 Reinterro di scavi
PE 05 Reinterro di scavi, eseguito con mezzi meccanici, con materiale idoneo
proveniente dagli stessi scavi depositato in cantiere, compreso carico e
trasporto fino alla distanza massima di 100 m. [Bollettino dei prezzi
informativi delle opere edili della Camera di Commercio di Bergamo numero
UNICO 2019 - A1.3.15.40.b]
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 2 - REALIZZAZIONE ESOSCHELETRO
Cat 4 - Opere accessorie e ripristini
SbCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali
> reinterro plinti fronte nord
- zona parcheggio 3,60 3,500 3,500 44,10
-zona U.S. 3,60 3,500 3,700 46,62
> reinterro platea fronte sud 12,00 4,000 2,200 105,60
SOMMANO mc 196,32 6,36 1°248,60
41/50 Formazione di strato di base in conglomerato bituminoso “Tout-venant
PE 20 bitumato”, sp. 8 cm
Formazione di strato di base in conglomerato bituminoso “Tout-venant
bitumato”, spessore 8 cm, realizzato con bitume penetrazione 50/70, 70/
100, 180/200 al 3,50-4,50% sul peso dell’inerte e pietrisco fuso 0/30 - 0/40.
Compresi materiali, stendimento e rullatura, in spessori finiti (misurati
compressi). [Bollettino dei prezzi informativi delle opere edili della Camera di
Commercio di Bergamo numero UNICO 2019 - W2.3.40.10.a]
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 2 - REALIZZAZIONE ESOSCHELETRO
Cat 4 - Opere accessorie e ripristini
SbCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali
> ripristino parcheggio fronte nord 3,60 3,500 12,60
SOMMANO mq 12,60 16,92 213,19
42/51 Formazione di strato di usura in conglomerato bituminoso “tappeto
PE 21 d’usura”, sp. 4cm
Formazione di strato di usura in conglomerato bituminoso “tappeto
d’usura”, realizzato con bitume penetrazione 50/70, 70/100, 180/200 al 5,50-
6,50% sul peso dell'inerte e pietrisco fuso 0/12 - 0/15. Compresi materiali,
stendimento e rullatura, in spessori finiti (misurati compressi), sp. 4 cm.
[Bollettino dei prezzi informativi delle opere edili della Camera di Commercio
di Bergamo numero UNICO 2019 - W2.3.40.20.b]
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 2 - REALIZZAZIONE ESOSCHELETRO
Cat 4 - Opere accessorie e ripristini
SbCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali
> ripristino parcheggio fronte nord 3,60 3,500 12,60
SOMMANO mq 12,60 11,62 146,41
A RIPORTARE 244°016,40
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. R
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 244°016,40
43 /52 Segnaletica orizzontale (strisce), larghezza 15 cm
PE 22 Formazione di strisce (per ripresa o nuovo impianto) continue, rettilinee o
curve, con vernice bianca o gialla, spartitraffico rifrangente, larghezza striscia
15 cm, perline di vetro premiscelate. Compreso ogni onere ed accessorio per
dare |'opera eseguita a regola d'arte. [Bollettino dei prezzi informativi delle
opere edili della Camera di Commercio di Bergamo numero UNICO 2019 -
W2.3.95.5.b]
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 2 - REALIZZAZIONE ESOSCHELETRO
Cat 4 - Opere accessorie e ripristini
SbCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali
> ripristino segnaletica orizzontale fronte nord *(lung.=5*6+12,3) 42,30 42,30
SOMMANO ml 42,30 0,96 40,61
44 /53 Massetto di calcestruzzo Rck 10 N/mmq per sottofondo delle
PE 30 pavimentazioni
Fornitura e posa di massetto di calcestruzzo Rck 10 N/mmgq per sottofondo
delle pavimentazioni, dello spessore di 10 cm, esclusa rete elettrosaldata da
quotare a parte. [Bollettino dei prezzi informativi delle opere edili della
Camera di Commercio di Bergamo numero UNICO 2019 - W1.3.65.5.a]
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 2 - REALIZZAZIONE ESOSCHELETRO
Cat 4 - Opere accessorie e ripristini
SbCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali
> ripristino vialetto U.S. fronte nord 6,30 2,300 14,49
SOMMANO mq 14,49 14,84 215,03
45 /54 Ricollocazione pavimentazione esterna precedentemente rimossa
PE 40 Ricollocazione pavimentazione esterna precedentemente rimossa ed
accatastata entro I'area di cantiere, compresa secernita della stessa,
idropulitura, eventuale integrazione con materiale identico all'esistente ove
necessario ed ogni onere e magistero per dare |'opera compiuta a perfetta
regola d'arte. Compresa inoltre realizzazione di malta di sottofondo sino a 10
cm, stuccatura e realizzazione dei giunti.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 2 - REALIZZAZIONE ESOSCHELETRO
Cat 4 - Opere accessorie e ripristini
SbCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali
> ripristino vialetto U.S. fronte nord 4,00 2,300 9,20
SOMMANO mq 9,20 50,00 460,00
46 /55 Messa a dimora di Tilia cordata
PE 35 Fornitura alberi latifoglie a foglia decidua (con zolla) Tilia cordata,
circonferenza 20-25 cm, h. minima 2m, compresa messa a dimora mediante
formazione di buca delle dimensioni adeguate, il riutilizzo della terra estratta
eiltrasporto e I'onere di discarica di tutti i materiali di scavo [Bollettino dei
prezzi informativi delle opere edili della Camera di Commercio di Bergamo
numero UNICO 2019 - 1.2.15.10.s1]
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 2 - REALIZZAZIONE ESOSCHELETRO
Cat 4 - Opere accessorie e ripristini
SbCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali
> piantumazione nuovo albero 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 197,92 197,92
A RIPORTARE 244°929,96
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47/56
PE 23

Costituzione tappeto erboso

Costituzione di tappeti erbosi mediante fresatura e vangatura meccanica,
livellazione a mano, asporto degli inerti, concimazione con concime ternario
8-24-24 in ragione di gr 200 al mqg, semina di miscela di graminace in ragione
di gr 40 al mq, rastrellatura di interro del seme e concime, rullatura per
superfici di ridotte dimensioni con operazioni parzialmente manuali per
superfici ampie con operazioni parzialmente meccanizzabili (superficie totale
compresa tra 501 e 1.000 mq). [Bollettino dei prezzi informativi delle opere
edili della Camera di Commercio di Bergamo numero UNICO 2019 -
1.3.10.5.c]

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali

SpCat 2 - REALIZZAZIONE ESOSCHELETRO

Cat 4 - Opere accessorie e ripristini

SbCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali

> ripristino areaa verde utilizzata quale deposito di cantiere

SOMMANO mq

Parziale REALIZZAZIONE ESOSCHELETRO (SpCat 2) euro

34,20

18,000

615,60

615,60

2,34

1°440,50

243°202,46

A RIPORTARE

246°370,46
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. R
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 246°370,46
INTERVENTI SUI SOLAI (SpCat 3)
Opere preliminari, scavi e demolizioni (Cat 1)
48 /14 Scavo con minescavatore all'interno dell'edificio e smaltimento
PE 07 Scavo all'interno di edificio, al piano terra, eseguito con miniescavatore, con
utilizzo di attrezzature di piccole dimensioni per il carico e il trasporto, fino
alla profondita massima di 1,5 m, escluse la roccia, i trovanti rocciosi, i
residui di muratura di volume superiore a 0,2 mc e altre interferenze da
sottoservizi, compreso il carico, il trasporto al sito di destinazione e lo
scarico. Compreso inoltre il conferimento a siti autorizzati di materiali da
scavo qualificati sottoprodotti (art. 184-bis D.Lgs. 152/06), con
concentrazione delle sostanze inquinanti inferiore ai limiti di Colonna A
(Tabella 1 - ALL. 5 alla Parte IV, Titolo V, del D.Lgs. 152/06). Compresa altresi
la predisposizione della documentazione di legge e le eventuali analisi
chimiche di laboratorio. [Bollettino dei prezzi informativi delle opere edili
della Camera di Commercio di Bergamo numero UNICO 2019 - A2.3.15.20.b-
e-A2.3.20.15.3]
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - INTERVENTI SUI SOLAI
Cat 1 - Opere preliminari, scavi e demolizioni
SbCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali
> scavo all'interno del perimetro dell'edificio (per consentire I'irrigidimento
del solaio) 4,50 7,500 0,500 16,88
3,60 8,850 1,200 38,23
8,65 12,700 1,000 109,86
3,70 9,000 0,650 21,65
SOMMANO mc 186,62 79,93 14'916,54
49 /15 Battitura del piano di imposta delle fondazioni
PE 37 Battitura del piano di imposta delle fondazioni.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - INTERVENTI SUI SOLAI
Cat 1 - Opere preliminari, scavi e demolizioni
SbCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali
> battitura 3,60 8,850 31,86
8,65 12,700 109,86
3,70 9,000 33,30
SOMMANO mq 175,02 10,00 1°750,20
A RIPORTARE 263°037,20
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. s
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 263°037,20
Opere in cemento armato (Cat 2)
50/ 38 Sottomurazione di plinti esistenti
PE 46 Sottomurazione di plinti esistenti eseguita con calcestruzzo durevole C25/30
(ex Rck 30 N/mmq) - esposizione XC2 - consistenza S4 a tratti successivi (a
campione), compresi i casseri, le zeppe rincalzate successivamente al getto,
la sigillatura del tratto superiore a ritiro avvenuto con betoncino a ritiro
controllato, esclusi tutto il ferro da contabilizzare separatamente, lo scavo
ed eventuali opere di rinforzo dello scavo. [Bollettino dei prezzi informativi
delle opere edili della Camera di Commercio di Bergamo numero UNICO
2019 - A2.3.91.15]
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - INTERVENTI SUI SOLAI
Cat 2 - Opere in cemento armato
SbCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali
> sottomurazione plinti esistenti 8,00 1,50 1,700 0,500 10,20
SOMMANO mc 10,20 599,73 6'117,25
51/39 Acciaio per sottomurazioni in calcestruzzo
PE 47 Fornitura, lavorazione e posa in opera acciaio per sottomurazioni in
calcestruzzo durevole (compresi sfrido, legature e extra di diametro): in
barre ad aderenza migliorata qualita B450C controllata in stabilimento.
[Bollettino dei prezzi informativi delle opere edili della Camera di Commercio
di Bergamo numero UNICO 2019 - A2.3.91.20]
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - INTERVENTI SUI SOLAI
Cat 2 - Opere in cemento armato
SbCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali
> sottomurazione plinti esistenti [incidenza kg/mc]
Vedi voce n° 38 [mc 10.20] 90,000 918,00
SOMMANO kg 918,00 2,10 1927,80
52/40 Calcestruzzo per sottofondazioni non armate, classe C16/20 (ex Rck 20 N/
PE11 mmgq) - esposizione X0 - consistenza S3
Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per sottofondazioni non armate,
gettate con o senza |'ausilio di casseri (questi compensati separatamente),
escluso I'utilizzo di pompa autocarrata, confezionato con aggregati idonei e
con classe C16/20 (ex Rck 20 N/mmq) - esposizione X0 - consistenza S3.
[Bollettino dei prezzi informativi delle opere edili della Camera di Commercio
di Bergamo numero UNICO 2019 - A1.3.30.10.b]
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - INTERVENTI SUI SOLAI
Cat 2 - Opere in cemento armato
SbCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali
> fondazione muratura piano seminterrato edificio 8,90 1,200 0,100 1,07
3,60 8,850 0,100 3,19
8,65 12,700 0,100 10,99
3,70 9,000 0,100 3,33
SOMMANO mc 18,58 119,95 2'228,67
53/41 Casseforme per opere di fondazione
PE 12 Casseforme per getti di calcestruzzo per opere di fondazione (plinti, travi
rovesce, piastre per basamenti), realizzate con pannelli in legno e/o metallici
modulari, escluso smussi, compreso distanziatori, giunti, fori di passaggio,
disarmo, con altezza netta al piano d’appoggio fino a 3,50 m (se non
diversamente specificato), misurato a superficie bagnata di cassero, incluso
I'eventuale onere per il ponteggio. [Bollettino dei prezzi informativi delle
opere edili della Camera di Commercio di Bergamo numero UNICO 2019 -
A RIPORTARE 273°310,92
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. R
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 273°310,92
A1.3.30.55.a]
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - INTERVENTI SUI SOLAI
Cat 2 - Opere in cemento armato
SbCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali
> fondazione muratura piano seminterrato edificio 2,00 8,90 0,500 8,90
SOMMANO mq 8,90 29,85 265,67
54/42 Calcestruzzo durevole per fondazioni armate, classe C25/30 (ex Rck 30 N/
PE 13 mmgq) — esposizione XC2 — consistenza S4
Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per fondazioni armate
(plinti, travi rovesce, platee, basamenti semplici) gettato con I'ausilio dei
casseri, ferro e casseri da contabilizzare separatamente, escluso I'utilizzo di
pompa autocarrata, confezionato con aggregati idonei e con classe C25/30
(ex Rck 30 N/mmgq) - esposizione XC2 - consistenza S4. [Bollettino dei prezzi
informativi delle opere edili della Camera di Commercio di Bergamo numero
UNICO 2019 - A1.3.30.15.a]
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - INTERVENTI SUI SOLAI
Cat 2 - Opere in cemento armato
SbCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali
> fondazione muratura piano seminterrato edificio 8,90 1,000 0,500 4,45
SOMMANO mc 4,45 152,07 676,71
55/43 Fornitura, lavorazione e posa in opera acciaio per cemento armato
PE 14 Fornitura, lavorazione e posa in opera acciaio per cemento armato
(compresi sfrido, legature e extra di diametro) in barre ad aderenza
migliorata qualita B450C controllata in stabilimento, incluse eventuali opere
provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso I'eventuale ponteggio esterno.
[Bollettino dei prezzi informativi delle opere edili della Camera di Commercio
di Bergamo numero UNICO 2019 - A1.3.30.45]
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - INTERVENTI SUI SOLAI
Cat 2 - Opere in cemento armato
SbCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali
> fondazioni incidenza kg/mc
Vedi voce n° 42 [mc 4.45] 90,000 400,50
SOMMANO kg 400,50 1,38 552,69
56/ 44 Muratura in blocchi cavi di conglomerato cementizio, sp. 20 cm
PE 06 Muratura in blocchi cavi di conglomerato cementizio, “da intonacare”,
spessore 20 cm, poste in opera con malta da muratura con classe di
resistenza M5, esclusi i pezzi speciali e le strutture di irrigidimento, comprese
eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri. [Bollettino dei prezzi
informativi delle opere edili della Camera di Commercio di Bergamo numero
UNICO 2019 - A1.3.35.55.b4]
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - INTERVENTI SUI SOLAI
Cat 2 - Opere in cemento armato
SbCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali
> muratura piano seminterrato edificio 8,90 2,000 17,80
SOMMANO mq 17,80 43,36 771,81
57/49 Irrigidimento solaio in laterocemento (porzione intonacata)
PE 49 Irrigidimento solaio in laterocemento effettuato mediante:
- rimozione di solo intonaco, compreso I'abbassamento dei materiali di
A RIPORTARE 275°577,80
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larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

275'577,80

58/61
PE 50

risulta al piano di carico dell’autoveicolo e eventuali opere provvisionali
interne fino a 3,5 metri, compresi il carico dei materiali di risulta, il loro
trasporto al sito di destinazione, gli oneri di smaltimento/recupero;

- formazione di fori all'intradosso del solaio diam. 10 mm, eseguiti con
apparecchiatura elettrica dotata di idonei utensili diamantati, compreso
I"'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico dell’autoveicolo e
eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, compreso il carico dei
materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione e gli oneri di
smaltimento/recupero;

- iniezioni in perfori gia predisposti fino a 10 mm di diametro eseguite con
resina epossidica mediante impiego di idoneo impianto per iniezioni a bassa
pressione, per cuciture armate di consolidamento di murature di qualsiasi
natura e spessore; compresi la posa degli ugelli, la stuccatura perimetrale
delle lesioni con stucco epossidico, la resina epossidica fino a due volte il
volume del foro, I'otturazione finale del foro con malta confezionata con i
detriti della perforazione, eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5
metri;

- fornitura e posa in opera di barra ad aderenza migliorata da inghisare nel
solaio esistente in fori predisposti in precedenza, incluse eventuali opere
provvisionali interne fino a 3,5 metri;

- armatura di intonaco, incluse eventuali opere provvisionali interne fino a
3,5 metri, eseguita mediante fissaggio di rete metallica elettrosaldata a
maglie quadre o rettangolari ad aderenza migliorata, qualita B450C a maglie
diam. @ 6 mm maglia 10x10 cm;

- posa di malta reoplastica fibrorinforzata con requisiti strutturali tirata in
piano, a ritiro compensato, comportamento tissotropico, tipo Spritz Beton o
similare, classe R3 conforme alla norma EN 1504-3, spessore finale pari a 4
cm, compresa posa preliminare di aggrappante;

- esecuzione di intonaco completo per interni su superfici verticali e
orizzontali in piano, spessore 1,5 cm, comprese

eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri con intonaco
tradizionale di malta bastarda con sabbia vagliata, 200 kg di cemento R 32.5
e 300 kg di legante idraulico per m3 di impasto e arricciatura con stabilitura;
- tinteggiatura di pareti intonacate con colori minerali a base di silicati
purissimi e pigmenti inorganici resistenti alla luce, applicata a 2 mani a
pennello, rullo o spruzzo, previa pulitura del fondo e stuccatura di piccole
cavillature.

Compreso oghi onere e magistero per dare I'opera compiuta a perfetta
regola d'arte.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali

SpCat 3 - INTERVENTI SUI SOLAI

Cat 2 - Opere in cemento armato

SbCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali

> solaio tra piano seminterrato e piano terra

- antibagno e bagni *(lung.=9,16+1,19+1,19+1)
- locale a disposizione

- locale pompe

- magazzino comunale

- autorimessa

- autorimessa

- cabina enel

- quadri elettrici

SOMMANO mq

Irrigidimento solaio in laterocemento (porzione al rustico)

Irrigidimento solaio in laterocemento effettuato mediante:

- formazione di fori all'intradosso del solaio diam. 10 mm, eseguiti con
apparecchiatura elettrica dotata di idonei utensili diamantati, compreso
I"'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico dell’autoveicolo e
eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, compreso il carico dei
materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione e gli oneri di
smaltimento/recupero;

- iniezioni in perfori gia predisposti fino a 10 mm di diametro eseguite con
resina epossidica mediante impiego di idoneo impianto per iniezioni a bassa
pressione, per cuciture armate di consolidamento di murature di qualsiasi

12,54
57,14
10,73
56,43
19,82
18,40
13,36

4,54

12,54
57,14
10,73
56,43
19,82
18,40
13,36

4,54

192,96

120,00

237155,20

A RIPORTARE

298°733,00

COMMITTENTE: Comune di Villa d'Ogna
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

298°733,00

natura e spessore; compresi la posa degli ugelli, la stuccatura perimetrale
delle lesioni con stucco epossidico, la resina epossidica fino a due volte il
volume del foro, I'otturazione finale del foro con malta confezionata con i
detriti della perforazione, eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5
metri;

- fornitura e posa in opera di barra ad aderenza migliorata da inghisare nel
solaio esistente in fori predisposti in precedenza, incluse eventuali opere
provvisionali interne fino a 3,5 metri;

- armatura di intonaco, incluse eventuali opere provvisionali interne fino a
3,5 metri, eseguita mediante fissaggio di rete metallica elettrosaldata a
maglie quadre o rettangolari ad aderenza migliorata, qualita B450C a maglie
diam. @ 6 mm maglia 10x10 cm;

- posa di malta reoplastica fibrorinforzata con requisiti strutturali tirata in
piano, a ritiro compensato, comportamento tissotropico, tipo Spritz Beton o
similare, classe R3 conforme alla norma EN 1504-3, spessore finale pari a 4
cm, compresa posa preliminare di aggrappante. Compreso ogni onere e
magistero per dare I'opera compiuta a perfetta regola d'arte.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali

SpCat 3 - INTERVENTI SUI SOLAI

Cat 2 - Opere in cemento armato

SbCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali

> solaio tra piano seminterrato e piano terra
- locale seminterrato con fondazioni a vista

SOMMANO mq

Parziale INTERVENTI SUI SOLAI (SpCat 3) euro

242,00

242,00

242,00

90,00

21°780,00

74°142,54

A RIPORTARE

320°513,00

COMMITTENTE: Comune di Villa d'Ogna
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

320°513,00

59/45
PE 41

60/ 46
PE 42

61/47
PE 43

RISOLUZIONE ALTRI DIFETTI/DEGRADI STRUTTURALI (SpCat 4)

Asportazione in profondita del calcestruzzo ammalorato

Asportazione in profondita del calcestruzzo ammalorato dalle zone
fortemente degradate, con mezzi meccanici /o mediante idroscarifica ad
alta pressione fino a raggiungere lo strato sano e, comunque, non
carbonatato; spessore indicativo fino a circa 40 mm; la messa in vista dei
ferri, 1a sostituzione limitata di staffature corrose, spazzolatura manuale fino
al grado St2 o sabbiatura delle armature metalliche affioranti in punti diffusi
, fino al grado Sa 2,5 (secondo la norma I1SO 8501-1), il lavaggio delle
superfici. Sono comprese le prove chimiche per I'accertamento della
profondita di carbonatazione, I'accatastamento, il carico, il trasporto delle
macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica, lo scarico, gli
oneri di smaltimento, le opere prowvisionali di protezione e di segnalazione.
[Prezzario regionale dei lavori pubblici edizione 2019 - 1C.04.700.0080]
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali

SpCat 4 - RISOLUZIONE ALTRI DIFETTI/DEGRADI STRUTTURALI

Cat 2 - Opere in cemento armato

SbCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali

> ripristino calcestruzzo travi-pilatri p. seminterrato

SOMMANO mq

Protezione anticorrosiva rialcalinizzante dei ferri d'armatura

Protezione anticorrosiva rialcalinizzante dei ferri d'armatura con boiacca
passivante a base di cementi, inerti selezionati, resine ed additivi, applicata
in due mani a pennello. Provvisto di marcatura CE e conforme ai requisiti
prestazionali definiti dalla UNI EN 1504-7, senza alterare in alcun modo
I'aderenza tra la malta di ripristino e le armature trattate. [Prezzario
regionale dei lavori pubblici edizione 2019 - 1C.04.700.0090.a]

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali

SpCat 4 - RISOLUZIONE ALTRI DIFETTI/DEGRADI STRUTTURALI

Cat 2 - Opere in cemento armato

SbCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali

> ripristino calcestruzzo travi-pilatri p. seminterrato
Vedi voce n° 45 [mq 80.00]

SOMMANO mq

Ricostruzione del calcestruzzo copriferro

Ricostruzione del calcestruzzo copriferro su superfici di elementi strutturali
(travi, pilastri, muri, solette), compresa la riprofilatura degli spigoli
interessati, per uno spessore medio di 4 cm con malta a ritiro controllato a
base di cementi ad alta resistenza, inerti selezionati, additivi e fibre,
rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017
del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, applicata
su supporto gia irruvidito, provvista di marcatura CE e conforme ai requisiti
prestazionali definiti dalla EN 1504-3, per malte strutturali di classe R4 di tipo
PCC. Compresa la bagnatura fino a saturazione del sottofondo, la
nebulizzazione con acqua durante I'indurimento. Esclusi i ponteggi e
I'eventuale armatura integrativa contabilizzata separatamente. [Prezzario
regionale dei lavori pubblici edizione 2019 - 1C.04.700.0100.a]

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali

SpCat 4 - RISOLUZIONE ALTRI DIFETTI/DEGRADI STRUTTURALI

Cat 2 - Opere in cemento armato

SbCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali

> ripristino calcestruzzo travi-pilatri p. seminterrato
Vedi voce n° 45 [mq 80.00]

SOMMANO mq

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

85,99

35,42

27,48

6'879,20

2'833,60

2°198,40

A RIPORTARE

332°424,20

COMMITTENTE: Comune di Villa d'Ogna
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. R
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 332°424,20
62 /48 Trattamento antisfondellamento
PE 44 Intervento di messa in sicurezza dal fenomeno di sfondellamento di solai in
laterocemento tramite:
- asportazione dell'intonaco degradato esistente mediante sabbiatura;
- foratura del travetto interasse 50 cm, soffiatura delle polveri e applicazione
di barra filettata, ancorata con resina;
- su supporto saturo, applicazione di idoneo rinzaffo cementizio;
- fissaggio e posizionamento a soffitto di rete in fibra di vetro da appoggiare
su malta ancora fresca, facendo passare i connettori in fibra di vetro
attraverso la maglia della rete;
- su supporto saturo d’acqua applicazione a mano o con spruzzatrice di una
prima mano di malta fibrorinforzata, monocomponente, alleggerita, ad
altissima reattivita pozzolanica e contenuto modulo elastico;
- rasatura frattazzata con rasante traspirante ad elevata adesione e con
basso modulo elastico.
Comprese opere provvisionali interne fino a 3.50 metri ed ogni onere e
magistero per dare I'opera compiuta a perfetta regola d’arte.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 4 - RISOLUZIONE ALTRI DIFETTI/DEGRADI STRUTTURALI
Cat 2 - Opere in cemento armato
SbCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali
> solaio p. seminterrato - p. terra
- locale a disposizione 4,00 4,00
2,00 4,00 8,00
10,00 10,00
3,00 3,00
> solaio p. terra - p. sottotetto
- aula informatica-palestra 12,00 12,00
- palestra 2,00 2,00 4,00
- disimpegno 2,00 2,00
8,00 8,00
6,00 6,00
- disimpegno 4,00 4,00
- bagno 4,00 4,00
SOMMANO mq 65,00 60,00 37900,00
A RIPORTARE 336°324,20

COMMITTENTE: Comune di Villa d'Ogna
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. s
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 336'324,20
Opere accessorie e ripristini (Cat 4)
63 /57 Tinteggiatura di pareti intonacate con colori minerali
PE 32 Tinteggiatura di pareti intonacate con colori minerali a base di silicati
purissimi e pigmenti inorganici resistenti alla luce, applicata a 2 mani a
pennello, rullo o spruzzo, previa pulitura del fondo e stuccatura di piccole
cavillature con tonalita di colore tenue - tinte correnti. [Bollettino dei prezzi
informativi delle opere edili della Camera di Commercio di Bergamo numero
UNICO 2019 - P.3.10.20.a]
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 4 - RISOLUZIONE ALTRI DIFETTI/DEGRADI STRUTTURALI
Cat 4 - Opere accessorie e ripristini
SbCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali
> solaio p. terra - p. sottotetto
- aula informatica-palestra 12,00 12,00
- palestra 2,00 2,00 4,00
- disimpegno 2,00 2,00
8,00 8,00
6,00 6,00
- disimpegno 4,00 4,00
- bagno 4,00 4,00
> adeguamenti parti sommitali pareti limitrofe alle porzioni di solaio oggetto
di intervento 100,00 100,00
SOMMANO mq 140,00 9,47 1°325,80
Parziale RISOLUZIONE ALTRI DIFETTI/DEGRADI STRUTTURALI (SpCat 4) euro 17°137,00
Parziale LAVORI A CORPO euro 337°650,00
TOTALE euro 337°650,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Villa d'Ogna
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IMPORTI |
NT”A'EiEFf' DESIGNAZIONE DEI LAVORI '”;d‘
TOTALE ?
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 ALLESTIMENTO CANTIERE 3'168,00 0,938
002 REALIZZAZIONE ESOSCHELETRO 243202,46 72,028
003 INTERVENTI SUI SOLAI 74'142,54 21,958
004 RISOLUZIONE ALTRI DIFETTI/DEGRADI STRUTTURALI 17°137,00 5,075
Totale SUPER CATEGORIE euro 337°650,00 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Villa d'Ogna
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N ord IMPORTI
T“A';F;A' DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 Opere preliminari, scavi e demolizioni 53°306,99
002 Opere in cemento armato 80°586,33
003 Opere in carpenteria metallica 195°410,16
004 Opere accessorie e ripristini 8'346,52

Totale CATEGORIE euro 337°650,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Villa d'Ogna
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IMPORTI
Num.Ord.
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUB CATEGORIE
001 0G1 - Edifici civili e industriali
OG1 - Edifici civili e industriali
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia occorrenti per svolgere una qualsiasi attivita
umana, diretta o indiretta, completi delle necessarie strutture, impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi
tipo nonché delle eventuali opere connesse, complementari e accessorie.
Comprende in via esemplificativa le residenze, le carceri, le scuole, le caserme, gli uffici, i teatri, gli stadi, gli edifici per le industrie, gli edifici per
parcheggi, le stazioni ferroviarie e metropolitane, gli edifici aeroportuali nonché qualsiasi manufatto speciale in cemento armato, semplice o
precompresso, gettato in opera quali volte sottili, cupole, serbatoi pensili, silos ed edifici di grande altezza con strutture di particolari
caratteristiche e complessita. 337°650,00
Totale SUB CATEGORIE euro 337°650,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Villa d'Ogna
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Num.Ord. 'MPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 337°650,00
C:001 ALLESTIMENTO CANTIERE euro 3168,00
C:001.001 Opere preliminari, scavi e demolizioni euro 37168,00
C:001.001.001 0G1 - Edifici civili e industriali euro 3°168,00
C:002 REALIZZAZIONE ESOSCHELETRO euro 243°202,46
C:002.001 Opere preliminari, scavi e demolizioni euro 33°472,25
C:002.001.001 0G1 - Edifici civili e industriali euro 33°472,25
C:002.002 Opere in cemento armato euro 7°299,33
C:002.002.001 0G1 - Edifici civili e industriali euro 7°299,33
C:002.003 Opere in carpenteria metallica euro 195°410,16
C:002.003.001 0G1 - Edifici civili e industriali euro 195°410,16
C:002.004 Opere accessorie e ripristini euro 7°020,72
C:002.004.001 0G1 - Edifici civili e industriali euro 7°020,72
C:003 INTERVENTI SUI SOLAI euro 74°142,54
C:003.001 Opere preliminari, scavi e demolizioni euro 16°666,74
C:003.001.001 0G1 - Edifici civili e industriali euro 16°666,74
C:003.002 Opere in cemento armato euro 57°475,80
C:003.002.001 0G1 - Edifici civili e industriali euro 57°475,80
C:004 RISOLUZIONE ALTRI DIFETTI/DEGRADI STRUTTURALI euro 17°137,00
C:004.002 Opere in cemento armato euro 15'811,20
C:004.002.001 0G1 - Edifici civili e industriali euro 15'811,20
C:004.004 Opere accessorie e ripristini euro 1°325,80
C:004.004.001 0G1 - Edifici civili e industriali euro 1'325,80

TOTALE euro 337°650,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Villa d'Ogna
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IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Categorie di Opere GENERALI e SPECIALIZZATE
0G1 - Edifici civili e industriali 337°650,00
TOTALE euro 337°650,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Villa d'Ogna
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IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE

RIPORTO

NOTE

| prezzi riportati nel presente sono tratti documento di riferimento ovvero dal Bollettino dei prezzi informativi delle opere edili della Camera di Commercio di
Bergamo numero UNICO 2019 e al Prezzario Regionale dei lavori pubblici edizione 2020.

Tutti i materiali utilizzati per la realizzazione dell'opera in oggetto dovranno essere rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del
Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare oltre che alle specifiche norme di settore.

E' stata riportata fra parentesi la voce di listino pilu simile possibile ai lavori effettivamente da realizzarsi. In caso di discordanza prevale la descrizione del
computo non il riferimento al listino.

Clusone, 24/02/2020

Il Progettista
Dott. Ing. Gianfranco Lubrini

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Villa d'Ogna
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Num.Ord. , uni.té PREZZO
TARIEFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO .dl UNITARIO
misura

Nr.1 Opere di protezione interna
PEO1 Opere di protezione interna con teli in materiale plastico intelaiata, fissata a strutture esistenti in modo da evitare il diffondersi di polveri,

eseguita una volta sola compresi accessori di fissaggio, approntamento e successivo disfacimento e allontanamento dei materiali.

[Bollettino dei prezzi informativi delle opere edili della Camera di Commercio di Bergamo numero UNICO 2019 - A2.3.10.205]

euro (dieci/56) mq 10,56
Nr. 2 Scoticamento di terreno vegetale, profondita 30 cm
PE 02 Scoticamento di terreno vegetale fino alla profondita massima di 30 cm, escluso il reinterro, da eseguirsi con mezzi meccanici compresi il

carico dei materiali di risulta, il loro trasporto entro I'area di cantiere fino alla distanza massima di 100 metri. [Bollettino dei prezzi

informativi delle opere edili della Camera di Commercio di Bergamo numero UNICO 2019 - A1.3.15.5.a]

euro (due/10) mq 2,10
Nr.3 Scavo a sezione ristretta tra 0 e 5 m ed accatastamento
PE 03 Scavo a sezione ristretta in terreno asciutto di qualsiasi natura, a “cielo aperto”, escluse la roccia, i trovanti rocciosi, i residui di muratura di

volume superiore a 0,2 mc e altre interferenze da sottoservizi, esclusa I'eventuale armatura delle pareti di scavo, per profondita comprese

tra 0 e 5 metri, con escavatore meccanico, compresi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto entro I'area di cantiere fino alla

distanza massima di 100 metri e lo scarico. [Bollettino dei prezzi informativi delle opere edili della Camera di Commercio di Bergamo

numero UNICO 2019 - A1.3.15.15.1]

euro (nove/49) mc 9,49
Nr. 4 Rimozione completa di piante e smaltimento
PE 04 Rimozione completa di piante compresi I'abbattimento con I'asportazione dell'impalcatura, I'estirpazione della ceppaia con mezzi

meccanici, il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione, lo scarico e gli oneri di smaltimento/recupero. [Bollettino

dei prezzi informativi delle opere edili della Camera di Commercio di Bergamo numero UNICO 2019 - W1.3.15.5.d - A1.3.20.20.1]

euro (trecentootto/76) cadauno 308,76
Nr.5 Reinterro di scavi
PE 05 Reinterro di scavi, eseguito con mezzi meccanici, con materiale idoneo proveniente dagli stessi scavi depositato in cantiere, compreso

carico e trasporto fino alla distanza massima di 100 m. [Bollettino dei prezzi informativi delle opere edili della Camera di Commercio di

Bergamo numero UNICO 2019 - A1.3.15.40.b]

euro (sei/36) mc 6,36
Nr. 6 Muratura in blocchi cavi di conglomerato cementizio, sp. 20 cm
PE 06 Muratura in blocchi cavi di conglomerato cementizio, “da intonacare”, spessore 20 cm, poste in opera con malta da muratura con classe di

resistenza M5, esclusi i pezzi speciali e le strutture diirrigidimento, comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri.

[Bollettino dei prezzi informativi delle opere edili della Camera di Commercio di Bergamo numero UNICO 2019 - A1.3.35.55.b4]

euro (quarantatre/36) mq 43,36
Nr.7 Scavo con minescavatore all'interno dell'edificio e smaltimento
PE 07 Scavo all'interno di edificio, al piano terra, eseguito con miniescavatore, con utilizzo di attrezzature di piccole dimensioni per il carico e il

trasporto, fino alla profondita massima di 1,5 m, escluse la roccia, i trovanti rocciosi, i residui di muratura di volume superiore a 0,2 mc e

altre interferenze da sottoservizi, compreso il carico, il trasporto al sito di destinazione e lo scarico. Compreso inoltre il conferimento a siti

autorizzati di materiali da scavo qualificati sottoprodotti (art. 184-bis D.Lgs. 152/06), con concentrazione delle sostanze inquinanti inferiore

ai limiti di Colonna A (Tabella 1 - ALL. 5 alla Parte IV, Titolo V, del D.Lgs. 152/06). Compresa altresi la predisposizione della documentazione

di legge e le eventuali analisi chimiche dilaboratorio. [Bollettino dei prezzi informativi delle opere edili della Camera di Commercio di

Bergamo numero UNICO 2019 - A2.3.15.20.b-e - A2.3.20.15.a]

euro (settantanove/93) mc 79,93
Nr. 8 Demolizione a mano in breccia di muratura in blocchi di calcestruzzo e smaltimento
PE 08 Demolizione a mano in breccia di muratura retta o curva, di muratura in blocchi di calcestruzzo, compreso I'abbassamento dei materiali di

risulta al piano di carico dell’autoveicolo e eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, compresi altresi il carico dei materiali di

risulta, il loro trasporto al sito di destinazione, gli oneri di smaltimento/recupero, escluso I'eventuale ponteggio esterno e le eventuali

opere di presidio, adeguamento strutturale e rinforzi provvisori (si applica la misura minima di 0,4 mq per superficie della singola

demolizione). [Bollettino dei prezzi informativi delle opere edili della Camera di Commercio di Bergamo numero UNICO 2019 - A2.3.10.25.b

-A2.3.20.5.b - A2.3.20.10.b - A2.3.20.20.a]

euro (trecentootto/09) mc 308,09
Nr.9 Rimozione di sottofondi in genere e smaltimento
PE 09 Rimozione di sottofondi in genere con spessore pari a 10 cm, compreso |'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico

dell’autoveicolo e eventuali opere prowvisionali, il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione, lo scarico e gli oneri

di smaltimento/recupero (per ogni cm di spessore). [Bollettino dei prezzi informativi delle opere edili della Camera di Commercio di

Bergamo numero UNICO 2019 - A2.3.10.125 - A2.3.20.5.b- A2.3.20.10.b - A2.3.20.20.3]

euro (ventitre/85) mq 23,85
Nr. 10 Rimozione e smaltimento materiale isolante
PE 10 Rimozione di materiale isolante non contenente sostanze pericolose, in pannelli o rotoli per spessori fino a 15 cm, compreso

I'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico dell’autoveicolo e eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, compresi

il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione e gli oneri di smaltimento/recupero. [Bollettino dei prezzi informativi

delle opere edili della Camera di Commercio di Bergamo numero UNICO 2019 - A2.3.10.140 - A2.3.20.5.b - A2.3.20.10.b - A2.3.20.20.p]

euro (undici/89) mq 11,89
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Nr. 11 Calcestruzzo per sottofondazioni non armate, classe C16/20 (ex Rck 20 N/mmgq) - esposizione X0 - consistenza S3
PE 11 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per sottofondazioni non armate, gettate con o senza l'ausilio di casseri (questi compensati

separatamente), escluso I'utilizzo di pompa autocarrata, confezionato con aggregati idonei e con classe C16/20 (ex Rck 20 N/mmq) -

esposizione X0 - consistenza S3. [Bollettino dei prezzi informativi delle opere edili della Camera di Commercio di Bergamo numero UNICO

2019 - A1.3.30.10.b]

euro (centodiciannove/95) mc 119,95
Nr. 12 Casseforme per opere di fondazione
PE 12 Casseforme per getti di calcestruzzo per opere di fondazione (plinti, travi rovesce, piastre per basamenti), realizzate con pannelli in legno

e/o metallici modulari, escluso smussi, compreso distanziatori, giunti, fori di passaggio, disarmo, con altezza netta al piano d’appoggio fino

a 3,50 m (se non diversamente specificato), misurato a superficie bagnata di cassero, incluso I’eventuale onere per il ponteggio. [Bollettino

dei prezzi informativi delle opere edili della Camera di Commercio di Bergamo numero UNICO 2019 - A1.3.30.55.a]

euro (ventinove/85) mq 29,85
Nr. 13 Calcestruzzo durevole per fondazioni armate, classe C25/30 (ex Rck 30 N/mmgq) — esposizione XC2 - consistenza S4
PE 13 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per fondazioni armate (plinti, travi rovesce, platee, basamenti semplici) gettato con

l'ausilio dei casseri, ferro e casseri da contabilizzare separatamente, escluso I'utilizzo di pompa autocarrata, confezionato con aggregati

idonei e con classe C25/30 (ex Rck 30 N/mmaq) - esposizione XC2 - consistenza S4. [Bollettino dei prezzi informativi delle opere edili della

Camera di Commercio di Bergamo numero UNICO 2019 - A1.3.30.15.a]

euro (centocinquantadue/07) mc 152,07
Nr. 14 Fornitura, lavorazione e posa in opera acciaio per cemento armato
PE 14 Fornitura, lavorazione e posa in opera acciaio per cemento armato (compresi sfrido, legature e extra di diametro) in barre ad aderenza

migliorata qualita B450C controllata in stabilimento, incluse eventuali opere prowvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso I'eventuale

ponteggio esterno. [Bollettino dei prezzi informativi delle opere edili della Camera di Commercio di Bergamo numero UNICO 2019 -

A1.3.30.45]

euro (uno/38) kg 1,38
Nr. 15 Taglio pavimentazione stradale in manti bituminosi
PE 15 Taglio pavimentazioni stradali in manti bituminosi (quantita minima 100 m) eseguito con mezzo meccanico, per profondita max finoa 6

cm. [Bollettino dei prezzi informativi delle opere edili della Camera di Commercio di Bergamo numero UNICO 2019 - W2.3.20.5.a]

euro (due/63) ml 2,63
Nr. 16 Demolizione pavimentazione in conglomerato bituminoso e smaltimento
PE 16 Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso per spessore fino a 12 cm, eseguita con mezzi meccanici, compresi il carico

dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione, lo scarico e gli oneri di smaltimento/recupero. [Bollettino dei prezzi

informativi delle opere edili della Camera di Commercio di Bergamo numero UNICO 2019 - W2.3.25.20.a-b - A2.3.20.20.c]

euro (quindici/36) mq 15,36
Nr. 17 Rimozione e accatastamento pavimentazione esistente
PE 17 Rimozione di pavimentazione in pietra naturale, compresa cernita ed accatastamento nell'area di cantiere del materiale da riutilizzare.

[Bollettino dei prezzi informativi delle opere edili della Camera di Commercio di Bergamo numero UNICO 2019 - W2.3.15.80]

euro (diciannove/43) mq 19,43
Nr. 18 Demolizione e smaltimento di sottofondo in calcestruzzo, sp. 10 cm
PE 18 Demolizione di sottofondo di marciapiede in calcestruzzo, compreso il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione,

lo scarico e gli oneri di smaltimento/recupero. [Bollettino dei prezzi informativi delle opere edili della Camera di Commercio di Bergamo

numero UNICO 2019 - W2.3.15.65.a - A2.3.20.20.a]

euro (tredici/77) mq 13,77
Nr. 19 Scavo a sezione ristretta e smaltimento
PE 19 Scavo a sezione ristretta in terreno asciutto di qualsiasi natura, a “cielo aperto”, escluse la roccia, i trovanti rocciosi, i residui di muratura di

volume superiore a 0,2 mc e altre interferenze da sottoservizi, esclusa I'eventuale armatura delle pareti di scavo, per profondita comprese

tra 0 e 3 metri, con escavatore meccanico, compresi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione e lo scarico.

Compreso inoltre il conferimento a siti autorizzati di materiali da scavo qualificati sottoprodotti (art. 184-bis D.Lgs. 152/06), con

concentrazione delle sostanze inquinanti inferiore ai limiti di Colonna A (Tabella 1 - ALL. 5 alla Parte IV, Titolo V, del D.Lgs. 152/06).

Compresa altresi la predisposizione della documentazione di legge e le eventuali analisi chimiche di laboratorio. [Bollettino dei prezzi

informativi delle opere edili della Camera di Commercio di Bergamo numero UNICO 2019 - A2.3.15.15.e - A2.3.20.15.a]

euro (trentasette/13) mc 37,13
Nr. 20 Formazione di strato di base in conglomerato bituminoso “Tout-venant bitumato”, sp. 8 cm
PE 20 Formazione di strato di base in conglomerato bituminoso “Tout-venant bitumato”, spessore 8 cm, realizzato con bitume penetrazione 50/

70, 70/ 100, 180/200 al 3,50-4,50% sul peso dell’inerte e pietrisco fuso 0/30 - 0/40. Compresi materiali, stendimento e rullatura, in spessori

finiti (misurati compressi). [Bollettino dei prezzi informativi delle opere edili della Camera di Commercio di Bergamo numero UNICO 2019 -

W2.3.40.10.3]

euro (sedici/92) mq 16,92
Nr. 21 Formazione di strato di usura in conglomerato bituminoso “tappeto d’usura”, sp. 4 cm
PE 21 Formazione di strato di usura in conglomerato bituminoso “tappeto d’usura”, realizzato con bitume penetrazione 50/70, 70/100, 180/200

al 5,50-6,50% sul peso dell’inerte e pietrisco fuso 0/12 - 0/15. Compresi materiali, stendimento e rullatura, in spessori finiti (misurati
compressi), sp. 4 cm. [Bollettino dei prezzi informativi delle opere edili della Camera di Commercio di Bergamo numero UNICO 2019 -
W2.3.40.20.b]
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euro (undici/62) mq 11,62
Nr. 22 Segnaletica orizzontale (strisce), larghezza 15 cm
PE 22 Formazione di strisce (per ripresa o nuovo impianto) continue, rettilinee o curve, con vernice bianca o gialla, spartitraffico rifrangente,

larghezza striscia 15 cm, perline di vetro premiscelate. Compreso ogni onere ed accessorio per dare I'opera eseguita a regola d'arte.

[Bollettino dei prezzi informativi delle opere edili della Camera di Commercio di Bergamo numero UNICO 2019 - W2.3.95.5.b]

euro (zero/96) ml 0,96
Nr. 23 Costituzione tappeto erboso
PE 23 Costituzione di tappeti erbosi mediante fresatura e vangatura meccanica, livellazione a mano, asporto degli inerti, concimazione con

concime ternario 8-24-24 in ragione di gr 200 al mq, semina di miscela di graminace in ragione di gr 40 al mq, rastrellatura di interro del

seme e concime, rullatura per superfici di ridotte dimensioni con operazioni parzialmente manuali per superfici ampie con operazioni

parzialmente meccanizzabili (superficie totale compresa tra 501 e 1.000 mq). [Bollettino dei prezzi informativi delle opere edili della

Camera di Commercio di Bergamo numero UNICO 2019 - 1.3.10.5.c]

euro (due/34) mq 2,34
Nr. 24 Taglio di elementi in cemento armato
PE 24 Taglio di elementi in cemento armato eseguito con apparecchiatura dotata dilama diamantata, fino allo spessore di 20 cm, operando da

un solo lato della struttura, valutato per I'effettiva sezione di taglio (nella valutazione della quantita devono essere considerate le superfici

di taglio dei blocchi eventualmente necessario per il loro trasporto e allontanamento), compreso I'abbassamento dei materiali di risulta al

piano di carico dell’autoveicolo e eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, esclusi la demolizione dei blocchi, il carico dei

materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione, gli oneri di smaltimento/recupero, I'eventuale ponteggio esterno e le eventuali

opere per protezione di pavimenti e polveri contabilizzati separatamente. [Bollettino dei prezzi informativi delle opere edili della Camera di

Commercio di Bergamo numero UNICO 2019 - A2.3.10.30.a]

euro (quattrocentonovantadue/24) mq 492,24
Nr. 25 Demolizione muratura in cemento armato e smaltimento
PE 25 Demolizione parziale di strutture di fabbricati “fuori terra”, da eseguirsi con mezzi meccanici valutate per la cubatura effettiva, compresi

I'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico dell’autoveicolo, il loro carico e trasporto al sito di destinazione, lo scarico e gli

oneri di smaltimento/recupero, escluso I'eventuale ponteggio esterno e le eventuali opere di presidio. [Bollettino dei prezzi informativi

delle opere edili della Camera di Commercio di Bergamo numero UNICO 2019 - A2.3.10.15.c - A2.3.20.20.a]

euro (quattrocentoquattordici/03) mc 414,03
Nr. 26 Casseforme per opere di elevazione
PE 26 Casseforme per getti di calcestruzzo per murature rettilinee di calcestruzzo in elevazione a due paramenti, con altezza netta al piano di

appoggio fino a 3,5 m, realizzate con pannelliin legno e/o metallici modulari, escluso smussi, compreso distanziatori, giunti, fori di

passaggio, disarmo, con altezza netta al piano d’appoggio fino a 3,50 m (se non diversamente specificato), misurato a superficie bagnata di

cassero, incluso I’eventuale onere per il ponteggio. [Bollettino dei prezzi informativi delle opere edili della Camera di Commercio di

Bergamo numero UNICO 2019 - A1.3.30.55.b]

euro (trentadue/12) mq 32,12
Nr. 27 Casseforme per opere di elevazione - maggiorazione per casseri a vista
PE 27 Casseforme per getti di calcestruzzo per murature rettilinee di calcestruzzo in elevazione a due paramenti, con altezza netta al piano di

appoggio fino a 3,5 m, realizzate con pannelliin legno e/o metallici modulari, escluso smussi, compreso distanziatori, giunti, fori di

passaggio, disarmo, con altezza netta al piano d’appoggio fino a 3,50 m (se non diversamente specificato), misurato a superficie bagnata di

cassero, incluso I’eventuale onere per il ponteggio. - maggiorazione per casseri a vista con utilizzo di pannelliin legno “nuovi”. [Bollettino

dei prezzi informativi delle opere edili della Camera di Commercio di Bergamo numero UNICO 2019 - A1.3.30.55.r]

euro (sei/59) mq 6,59
Nr. 28 Calcestruzzo durevole per elevazioni armate, classe C25/30 (ex Rck 30 N/mmgq) — esposizione XC1 — consistenza S4
PE 28 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per murature di elevazione armate fino a 3,5 metri di altezza, spessore compreso tra 20

e 29 cm, gettato con l'ausilio dei casseri, ferro e casseri da contabilizzare separatamente, incluse eventuali opere provvisionali interne fino

a 3,5 metri, escluso I'eventuale ponteggio esterno e I'utilizzo di pompa autocarrata, confezionato con aggregatiidonei e con classe C25/30

(ex Rck 30 N/mmgq) - esposizione XC1 - consistenza S4. [Bollettino dei prezzi informativi delle opere edili della Camera di Commercio di

Bergamo numero UNICO 2019 - A1.3.30.25.c]

euro (centosettanta/62) mc 170,62
Nr. 29 Calcestruzzo durevole per elevazioni armate, classe C25/30 (ex Rck 30 N/mmgq) - maggiorazione
PE 29 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per murature di elevazione armate fino a 3,5 metri di altezza, spessore compreso tra 20

e 29 cm, gettato con l'ausilio dei casseri, ferro e casseri da contabilizzare separatamente, incluse eventuali opere provvisionali interne fino

a 3,5 metri, escluso I'eventuale ponteggio esterno e I'utilizzo di pompa autocarrata, confezionato con aggregatiidonei e con classe C25/30

(ex Rck 30 N/mmgq) - esposizione XC1 - consistenza S4. - Maggiorazione per esecuzione di getti a vista. [Bollettino dei prezzi informativi

delle opere edili della Camera di Commercio di Bergamo numero UNICO 2019 - A1.3.30.40]

euro (ventidue/90) mc 22,90
Nr. 30 Massetto di calcestruzzo Rck 10 N/mmgq per sottofondo delle pavimentazioni
PE 30 Fornitura e posa di massetto di calcestruzzo Rck 10 N/mmq per sottofondo delle pavimentazioni, dello spessore di 10 cm, esclusa rete

elettrosaldata da quotare a parte. [Bollettino dei prezzi informativi delle opere edili della Camera di Commercio di Bergamo numero

UNICO 2019 - W1.3.65.5.3]

euro (quattordici/84) mq 14,84
Nr. 31 Tessuto non tessuto
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PE 31 Fornitura e posa in opera di tessuto non tessuto (geotessuto) da 200 g/mq quale strato di separazione. [Bollettino dei prezzi informativi

delle opere edili della Camera di Commercio di Bergamo numero UNICO 2019 - W1.3.35.15]

euro (cinque/64) mq 5,64
Nr. 32 Tinteggiatura di pareti intonacate con colori minerali
PE 32 Tinteggiatura di pareti intonacate con colori minerali a base di silicati purissimi e pigmenti inorganici resistenti alla luce, applicata a 2 mani

a pennello, rullo o spruzzo, previa pulitura del fondo e stuccatura di piccole cavillature con tonalita di colore tenue - tinte correnti.

[Bollettino dei prezzi informativi delle opere edili della Camera di Commercio di Bergamo numero UNICO 2019 - P.3.10.20.a]

euro (nove/47) mq 9,47
Nr. 33 Intonaco rustico di fondo per esterni
PE 33 Esecuzione di intonaco rustico di fondo per esterni su superfici verticali e orizzontali in piano, spessore massimo 1,5 cm, escluso I’eventuale

ponteggio esterno contabilizzato separatamente, eseguito con intonaco tradizionale di malta bastarda con sabbia vagliata, 200 kg di

cemento R 32.5 e 300 kg di legante idraulico per mc di impasto. [Bollettino dei prezzi informativi delle opere edili della Camera di

Commercio di Bergamo numero UNICO 2019 - A1.3.50.50.a]

euro (venti/38) mq 20,38
Nr. 34 Intonaco strollato per zoccolature
PE 34 Intonaco strollato per zoccolature in malta di cemento, da applicare su rustico gia predisposto del tipo con ghiaietto applicato a cazzuola.

[Bollettino dei prezzi informativi delle opere edili della Camera di Commercio di Bergamo numero UNICO 2019 - A1.3.50.65.b]

euro (ventiuno/23) mq 21,23
Nr. 35 Messa a dimora di Tilia cordata
PE 35 Fornitura alberi latifoglie a foglia decidua (con zolla) Tilia cordata, circonferenza 20-25 cm, h. minima 2m, compresa messa a dimora

mediante formazione di buca delle dimensioni adeguate, il riutilizzo della terra estratta e il trasporto e I'onere di discarica di tutti i

materiali di scavo [Bollettino dei prezzi informativi delle opere edili della Camera di Commercio di Bergamo numero UNICO 2019 -

1.2.15.10.51]

euro (centonovantasette/92) cadauno 197,92
Nr. 36 Rimozione e smaltimento di rivestimenti esterni di facciata (cappotto)
PE 36 Rimozione di rivestimenti esterni di facciata (cappotto), compresa malta/colle di ancoraggio, compreso I'abbassamento dei materiali di

risulta al piano di carico dell’autoveicolo e eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, il carico dei materiali di risulta, il loro

trasporto al sito di destinazione, gli oneri di smaltimento/recupero. Compreso il maggior onere derivante dalla necessita di asportare

solamente una parte del materiale isolante e di mantenere intatto il materiale limitrofo. [Bollettino dei prezzi informativi delle opere edili

della Camera di Commercio di Bergamo numero UNICO 2019 - A2.3.10.165 - A2.3.20.5.b - A2.3.20.10.b - A2.3.20.20.p]

euro (ventidue/73) mq 22,73
Nr. 37 Battitura del piano di imposta delle fondazioni
PE 37 Battitura del piano diimposta delle fondazioni.

euro (dieci/00) mq 10,00
Nr. 38 Carpenteria metallica strutturale zincata a caldo
PE 38 Fornitura e posa in opera di carpenteria metallica strutturale, fornita come da elaborato grafico, con profili commerciali, con vincoli

eseguiti a regola d'arte inghisati nelle strutture esistenti in c.a.. Compresa:

- effettuazione di rilievo di dettaglio preliminare alla produzione delle strutture;

- predisposizione elaborati esecutivi di officina da sottoporre alla D.L. per approvazione;

- fornitura struttura in acciaio per profilati e piatti S355J2H qualificato e corredato del certificato del produttore, predisposizone di

adeguati fori sulle strutture per la corretta esecuzione della zincatura, zincata a caldo secondo UNI EN ISO 1461;

- fornitura bulloneria per giunti travi classe 10.9, con trattamento di zincatura elettrolitica;

- saldature a =0.7;

- classe di esecuzione EXC2;

- prestazioni edili per la posa in opera.

Compreso ogni onere e magistero per dare I'opera compiuta a perfetta regola d'arte e secondo quanto indicato negli elaborati grafici

progettuali.

euro (quattro/00) kg 4,00
Nr. 39 Carpenteria metallica strutturale con ciclo protettivo tipo Triplex Nord Zinc o similare
PE 39 Fornitura e posa in opera di carpenteria metallica strutturale, fornita come da elaborato grafico, con profili commerciali, con vincoli

eseguiti a regola d'arte inghisati nelle strutture esistenti in c.a.. Compresa:

- effettuazione di rilievo di dettaglio preliminare alla produzione delle strutture;

- predisposizione elaborati esecutivi di officina da sottoporre alla D.L. per approvazione;

- fornitura struttura in acciaio per profilati e piatti S355J2H qualificato e corredato del certificato del produttore, predisposizone di

adeguati fori sulle strutture per la corretta esecuzione della zincatura;

- trattamento della carpenteria con ciclo protettivo tipo Triplex Nord Zinc o similare avente quale tinta finale della vernice a polvere da

realizzare sulla parte superficiale di qualsiasi colore RAL imposto dalla D.L.;

- fornitura bulloneria per giunti travi classe 10.9, con trattamento di zincatura elettrolitica;

- saldature a=0.7;

- classe di esecuzione EXC2;

- prestazioni edili per la posa in opera.

Compreso ogni onere e magistero per dare I'opera compiuta a perfetta regola d'arte e secondo quanto indicato negli elaborati grafici

progettuali.

euro (sei/00) kg 6,00
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Nr. 40 Ricollocazione pavimentazione esterna precedentemente rimossa
PE 40 Ricollocazione pavimentazione esterna precedentemente rimossa ed accatastata entro I'area di cantiere, compresa secernita della stessa,

idropulitura, eventuale integrazione con materiale identico all'esistente ove necessario ed ogni onere e magistero per dare I'opera

compiuta a perfetta regola d'arte. Compresa inoltre realizzazione di malta di sottofondo sino a 10 cm, stuccatura e realizzazione dei giunti.

euro (cinquanta/00) mq 50,00
Nr. 41 Asportazione in profondita del calcestruzzo ammalorato
PE 41 Asportazione in profondita del calcestruzzo ammalorato dalle zone fortemente degradate, con mezzi meccanici e/o mediante idroscarifica

ad alta pressione fino a raggiungere lo strato sano e, comunque, non carbonatato; spessore indicativo fino a circa 40 mm; la messa in vista

dei ferri, la sostituzione limitata di staffature corrose, spazzolatura manuale fino al grado St2 o sabbiatura delle armature metalliche

affioranti in punti diffusi, fino al grado Sa 2,5 (secondo la norma ISO 8501-1), il lavaggio delle superfici. Sono comprese le prove chimiche

per l'accertamento della profondita di carbonatazione, |'accatastamento, il carico, il trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di

recupero o a discarica, lo scarico, gli oneri di smaltimento, le opere provvisionali di protezione e di segnalazione. [Prezzario regionale dei

lavori pubblici edizione 2019 - 1C.04.700.0080]

euro (ottantacinque/99) mq 85,99
Nr. 42 Protezione anticorrosiva rialcalinizzante dei ferri d'armatura
PE 42 Protezione anticorrosiva rialcalinizzante dei ferri d'armatura con boiacca passivante a base di cementi, inerti selezionati, resine ed additivi,

applicata in due mani a pennello. Provvisto di marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali definiti dalla UNI EN 1504-7, senza

alterare in alcun modo I'aderenza tra la malta di ripristino e le armature trattate. [Prezzario regionale dei lavori pubblici edizione 2019 -

1C€.04.700.0090.a]

euro (trentacinque/42) mq 35,42
Nr. 43 Ricostruzione del calcestruzzo copriferro
PE 43 Ricostruzione del calcestruzzo copriferro su superfici di elementi strutturali (travi, pilastri, muri, solette), compresa la riprofilatura degli

spigoli interessati, per uno spessore medio di 4 cm con malta a ritiro controllato a base di cementi ad alta resistenza, inerti selezionati,

additivi e fibre, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell’Ambiente e della tutela del

Territorio e del Mare, applicata su supporto gia irruvidito, provvista di marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali definiti dalla EN

1504-3, per malte strutturali di classe R4 di tipo PCC. Compresa la bagnatura fino a saturazione del sottofondo, la nebulizzazione con acqua

durante l'indurimento. Esclusi i ponteggi e I'eventuale armatura integrativa contabilizzata separatamente. [Prezzario regionale dei lavori

pubblici edizione 2019 - 1C.04.700.0100.a]

euro (ventisette/48) mq 27,48
Nr. 44 Trattamento antisfondellamento
PE 44 Intervento di messa in sicurezza dal fenomeno di sfondellamento di solai in laterocemento tramite:

- asportazione dell'intonaco degradato esistente mediante sabbiatura;

- foratura del travetto interasse 50 cm, soffiatura delle polveri e applicazione di barra filettata, ancorata con resina;

- su supporto saturo, applicazione di idoneo rinzaffo cementizio;

- fissaggio e posizionamento a soffitto di rete in fibra di vetro da appoggiare su malta ancora fresca, facendo passare i connettori in fibra di

vetro attraverso la maglia della rete;

- su supporto saturo d’acqua applicazione a mano o con spruzzatrice di una prima mano di malta fibrorinforzata, monocomponente,

alleggerita, ad altissima reattivita pozzolanica e contenuto modulo elastico;

- rasatura frattazzata con rasante traspirante ad elevata adesione e con basso modulo elastico.

Comprese opere provvisionali interne fino a 3.50 metri ed ogni onere e magistero per dare I'opera compiuta a perfetta regola d’arte.

euro (sessanta/00) mq 60,00
Nr. 45 Scossaline perimetrali esoscheletro in lamiera zincata preverniciata 8/10 mm
PE 45 Fornitura in opera di converse per compluvi in lamiera zincata preverniciata 8/10 mm sviluppo 125 cm, fissate alla struttura portante con

viti e chiodi, comprese eventuali borchie e le saldature a stagno o sigillatura con mastice speciale, compresa inoltre I'assistenza muraria

alla posa in opera. [Bollettino dei prezzi informativi delle opere edili della Camera di Commercio di Bergamo numero UNICO 2019 -

D.3.10.5.a- A1.5.15.5]

euro (otto/24) kg 8,24
Nr. 46 Sottomurazione di plinti esistenti
PE 46 Sottomurazione di plinti esistenti eseguita con calcestruzzo durevole C25/30 (ex Rck 30 N/mmq) - esposizione XC2 - consistenza S4 a tratti

successivi (a campione), compresi i casseri, le zeppe rincalzate successivamente al getto, la sigillatura del tratto superiore a ritiro avvenuto

con betoncino a ritiro controllato, esclusi tutto il ferro da contabilizzare separatamente, lo scavo ed eventuali opere di rinforzo dello scavo.

[Bollettino dei prezzi informativi delle opere edili della Camera di Commercio di Bergamo numero UNICO 2019 - A2.3.91.15]

euro (cinquecentonovantanove/73) mc 599,73
Nr. 47 Acciaio per sottomurazioni in calcestruzzo
PE 47 Fornitura, lavorazione e posa in opera acciaio per sottomurazioni in calcestruzzo durevole (compresi sfrido, legature e extra di diametro):

in barre ad aderenza migliorata qualita B450C controllata in stabilimento. [Bollettino dei prezzi informativi delle opere edili della Camera

di Commercio di Bergamo numero UNICO 2019 - A2.3.91.20]

euro (due/10) kg 2,10
Nr. 48 Smontaggio, rimontaggio e adeguamento copertura esistente
PE 48 Prestazione di manodopera, materiali e attrezzature necessari per:

- la rimozione parziale del manto di copertura, compreso |'accatastamento entro I'area di cantiere del materiale riutilizzabile e/o il carico,
trasporto, scarico ed oneri di discarica per il materiale non piu riutilizzabile;
- lo smontaggio delle lattonerie interferenti con la nuova struttura in acciaio, compreso |'accatastamento entro I'area di cantiere del
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Nr. 49
PE 49

Nr. 50
PE 50

Nr. 51
PES51

Nr. 52
PE 52

materiale riutilizzabile e/o il carico, trasporto, scarico ed oneri di discarica per il materiale non piu riutilizzabile;

- lo smontaggio dell'orditura primaria e secondaria di parte della copertura, compreso I'accatastamento entro I'area di cantiere del

materiale riutilizzabile e/o il carico, trasporto, scarico ed oneri di discarica per il materiale non piu riutilizzabile;

- la realizzazione dei necessari fori/adeguamenti alle strutture esistenti per il passaggio della nuova struttura in carpenteria metallica;

- successivamente alla posa della struttura metallica rimontaggio dell'orditura primaria e secondaria e del manto di copertura.

Compresa integrazione con materiale del tutto simile all'esistente, opere provvisionali interni a sostegno della copertura oggetto di

parziale smontaggio temporaneo, ogni onere e magistero per dare |'opera compiuta a perfetta regola d'arte.

euro (centocinquanta/00) mq

Irrigidimento solaio in laterocemento (porzione intonacata)

Irrigidimento solaio in laterocemento effettuato mediante:

- rimozione di solo intonaco, compreso |'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico dell’autoveicolo e eventuali opere
prowvisionali interne fino a 3,5 metri, compresi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione, gli oneri di
smaltimento/recupero;

- formazione di fori all'intradosso del solaio diam. 10 mm, eseguiti con apparecchiatura elettrica dotata di idonei utensili diamantati,
compreso I"abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico dell’autoveicolo e eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri,
compreso il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione e gli oneri di smaltimento/recupero;

- iniezioni in perfori gia predisposti fino a 10 mm di diametro eseguite con resina epossidica mediante impiego di idoneo impianto per
iniezioni a bassa pressione, per cuciture armate di consolidamento di murature di qualsiasi natura e spessore; compresi la posa degli
ugelli, la stuccatura perimetrale delle lesioni con stucco epossidico, la resina epossidica fino a due volte il volume del foro, I'otturazione
finale del foro con malta confezionata con i detriti della perforazione, eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri;

- fornitura e posa in opera di barra ad aderenza migliorata da inghisare nel solaio esistente in fori predisposti in precedenza, incluse
eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri;

- armatura di intonaco, incluse eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, eseguita mediante fissaggio di rete metallica
elettrosaldata a maglie quadre o rettangolari ad aderenza migliorata, qualita B450C a maglie diam. @ 6 mm maglia 10x10 cm;

- posa di malta reoplastica fibrorinforzata con requisiti strutturali tirata in piano, a ritiro compensato, comportamento tissotropico, tipo
Spritz Beton o similare, classe R3 conforme alla norma EN 1504-3, spessore finale pari a 4 cm, compresa posa preliminare di aggrappante;
- esecuzione di intonaco completo per interni su superfici verticali e orizzontali in piano, spessore 1,5 cm, comprese

eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri con intonaco tradizionale di malta bastarda con sabbia vagliata, 200 kg di cemento R
32.5 e 300 kg di legante idraulico per m3 di impasto e arricciatura con stabilitura;

- tinteggiatura di pareti intonacate con colori minerali a base di silicati purissimi e pigmenti inorganici resistenti alla luce, applicata a 2
mani a pennello, rullo o spruzzo, previa pulitura del fondo e stuccatura di piccole cavillature.

Compreso ogni onere e magistero per dare I'opera compiuta a perfetta regola d'arte.

euro (centoventi/00) mq

Irrigidimento solaio in laterocemento (porzione al rustico)

Irrigidimento solaio in laterocemento effettuato mediante:

- formazione di fori all'intradosso del solaio diam. 10 mm, eseguiti con apparecchiatura elettrica dotata di idonei utensili diamantati,
compreso I"abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico dell’autoveicolo e eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri,
compreso il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione e gli oneri di smaltimento/recupero;

- iniezioni in perfori gia predisposti fino a 10 mm di diametro eseguite con resina epossidica mediante impiego di idoneo impianto per
iniezioni a bassa pressione, per cuciture armate di consolidamento di murature di qualsiasi natura e spessore; compresi la posa degli
ugelli, la stuccatura perimetrale delle lesioni con stucco epossidico, la resina epossidica fino a due volte il volume del foro, I'otturazione
finale del foro con malta confezionata con i detriti della perforazione, eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri;

- fornitura e posa in opera di barra ad aderenza migliorata da inghisare nel solaio esistente in fori predisposti in precedenza, incluse
eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri;

- armatura di intonaco, incluse eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, eseguita mediante fissaggio di rete metallica
elettrosaldata a maglie quadre o rettangolari ad aderenza migliorata, qualita B450C a maglie diam. @ 6 mm maglia 10x10 cm;

- posa di malta reoplastica fibrorinforzata con requisiti strutturali tirata in piano, a ritiro compensato, comportamento tissotropico, tipo
Spritz Beton o similare, classe R3 conforme alla norma EN 1504-3, spessore finale pari a 4 cm, compresa posa preliminare di aggrappante.
Compreso ogni onere e magistero per dare I'opera compiuta a perfetta regola d'arte.

euro (novanta/00) mq

Pannello in lamiera stirata, dim. 130x360 cm

Schermatura estetica elementi in carpenteria metallica realizzata mediante telaio perimetrale del pannello con profili a U e pannello di
lamiera stirata avente geometria come da elaborati grafici allegati.

Il pannello complessivo dovra essere trattato con vernici antiruggine e finitura finale con vernice grigio antracite RAL 7016 a due mani.
Compreso fissaggio del pannello alla carpenteria metallica ed ogni onere e magistero per dare |'opera compiuta a perfetta regola d'arte.

euro (cinquecento/00) cadauno

Esecuzione fori per passaggio carpenteria e ripristino finale

Esecuzione fori per passaggio carpenteria e ripristino finale eseguito mediante:

- preliminare demolizione localizzata di murature in prisme e/o calcestruzzo sp. massimo 30 cm eseguito a mano o con mezzi meccanici,
compreso carico dei materiali di risulta, trasporto, scarico ed oneri di smaltimento e recupero;

- successivamente alla posa degli elementi in carpenteria metallica chiusura di fori perimetrali tra la carpenteria stessa e la muratura
esistente mediante malta strutturale, comprese eventuali casserature perimetrali;

- realizzazione di intonaco rustico di fondo per esterni e/o interni i su superfici verticali e orizzontali in piano, spessore massimo 1,5 cm,
escluso I'eventuale ponteggio esterno contabilizzato separatamente, eseguito con intonaco tradizionale di malta bastarda con sabbia
vagliata, 200 kg di cemento R 32.5 e 300 kg di legante idraulico per mc di impasto;

- per le porzioni esterne all'edificio - finale realizzazione di intonaco strollato per zoccolature in malta di cemento, da applicare su rustico
gia predisposto del tipo con ghiaietto applicato a cazzuola e tinteggiatura tinta grigio chiaro;

- per le porzioni interne all'edificio - finale realizzazione di intonaco completo per interni su superfici verticali e orizzontali in piano,

150,00

120,00

90,00

500,00
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spessore 1,5 cm, comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, con intonaco tradizionale di malta bastarda con sabbia

vagliata, 200 kg di cemento R 32.5 e 300 kg di legante idraulico per mc di impasto e arricciatura con stabilitura e finale tinteggiatura con

colori minerali a base di silicati purissimi e pigmenti inorganici resistenti alla luce, applicata a 2 mani a pennello, rullo o spruzzo, previa

pulitura del fondo e stuccatura di piccole cavillature con tonalita di colore tenue - tinte correnti.

Compreso ogni onere e magistero per dare I'opera compiuta a perfetta regola d'arte.

euro (centotrentasei/00) cadauno 136,00
Nr. 53 Inghisaggi
PE 53 Realizzazione di ancoraggi mediante foratura con trapano a rotopercussione di elementi in cemento armato, posa in opera di elementi in

acciaio, questi contabilizzati separatamente, con ancorante chimico tipo HIT-RE 500 - HILTI per una lunghezza minima di ancoraggio come

da elaborati grafici. Compreso ogni materiale necessario, i materiali di usura, accurata pulizia del foro, pulizia finale, il tutto in opera a

perfetta regola d'arte e come da elaborati grafici di progetto.

euro (quindici/00) cadauno 15,00
Nr. 54 Assistenze murarie per I'adeguamento degli impianti
PE 55 Prestazione di manodopera, materiali e attrezzature volte all'assitenza muraria agli impiantisti per i necessari adeguamenti degli impianti

esistenti interferenti con la realizzazione dell'opera in oggetto. Le prestazioni impiantistiche sono escluse poiche oggetto di affidamento

separato. Compreso ogni onere e magistero per dare I'opera compiuta a perfetta regola d'arte.

euro (diecimilacentoventinove/30) a corpo 107129,30
Nr. 55 Intonaco di finitura per esterni
PE 56 Esecuzione di intonaco di finitura per esterni su superfici verticali e orizzontali in piano, realizzato su intonaco rustico (da contabilizzare a

parte), escluso I'eventuale ponteggio esterno, costituito da finitura a civile per esterni con premiscelato a base calce, eseguita

immediatamente dopo la realizzazione dell’intonaco rustico. [Bollettino dei prezzi informativi delle opere edili della Camera di Commercio

di Bergamo numero UNICO 2019 - A1.3.50.55.a]

euro (sedici/49) mq 16,49
Nr. 56 Guaina verticale - 4 mm (strato singolo)
PE 57 Fornitura e posa in opera di trattamenti di paramenti esterni di muri in genere contro terra esclusa preparazione del piano di posa,

eseguita con membrana impermeabile prefabbricata a base di bitumi e polimeri plastomerici BPP (UNI 8629-8818), armata con feltro di

vetro da 4 mm, previa preparazione del piano di applicazione con primer bituminoso al solvente. Compresa assistenza muraria alla posa in

opera e la preliminare realizzazione della guscia al piede della muratura. [Bollettino dei prezzi informativi delle opere edili della Camera di

Commercio di Bergamo numero UNICO 2019 - C.3.5.10.e - A1.5.10.5.3]

euro (ventiotto/37) mq 28,37
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NOTE

| prezzi riportati nel presente sono tratti documento di riferimento ovvero dal Bollettino dei prezzi informativi delle opere edili della
Camera di Commercio di Bergamo numero UNICO 2019 e al Prezzario Regionale dei lavori pubblici edizione 2020.

Tutti i materiali utilizzati per la realizzazione dell'opera in oggetto dovranno essere rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al
Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell'’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare oltre che alle specifiche norme di settore.

E' stata riportata fra parentesi la voce di listino pil simile possibile ai lavori effettivamente da realizzarsi. In caso di discordanza prevale la

descrizione del computo non il riferimento al listino.
Clusone, 24/02/2020

Il Progettista
Dott. Ing. Gianfranco Lubrini
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PROGETTO ESECUTIVO (art. 23 D.Lgs 50/2016 e art. 33 D.P.R. 207/2010)
Analisi dei prezzi

Messa in sicurezza della scuola primaria di Largo Europa n. 70 19-110g
ANALISIN. 1
N. ORD. UNITA' DI
TARIFFA DESCRIZIONE SINTETICA DELL'ARTICOLO
MISURA
E.P.
PE 04 JRimozione completa di piante e smaltimento mc
FORMAZIONE DELL'ANALISI
VOCE DA UNITA' DI | TRASF. UNITA' PREZZO
N. DESCRIZIONE SINTETICA LISTINO DI RIFERIMENTO PREZZO
LISTINO MISURA DI MISURA TRASFORMATO
1 W1.3.15.5.d |Rimozione pianta Bollettino C.C.I.A.A. Bergamo 2019 € 237,40 | cadauno 1,00 € 237,40
2 A1.3.20.20.f |Conferimento materiale a discarica |Bollettino C.C.I.A.A. Bergamo 2019 € 71,36 t 1,00 € 71,36
TOTALE € 308,76
ANALISI N. 2
N. ORD. UNITA' DI
TARIFFA DESCRIZIONE SINTETICA DELL'ARTICOLO
MISURA
E. P.
PE 07 [Scavo con minescavatore all'interno dell'edificio e smaltimento mc
FORMAZIONE DELL'ANALISI
N. VOCE DA DESCRIZIONE SINTETICA LISTINO DI RIFERIMENTO PREZZO UNITA'DI | TRASF. UNITA' PREZZO
LISTINO MISURA DI MISURA | TRASFORMATO
1 A2.3.15.20.b |Scavo con miniescavatore Bollettino C.C.I.A.A. Bergamo 2019 € 53,17 mc 1,00 € 53,17
2 A2.3.15.20.e |Carico, trasporto e scarico Bollettino C.C.I.A.A. Bergamo 2019 € 16,67 mc 1,00 € 16,67
3 A2.3.20.15.a |Conferimento materiale a discarica |Bollettino C.C.I.A.A. Bergamo 2019 € 10,09 mc 1,00 € 10,09
TOTALE € 79,93
ANALISI N. 3
N. ORD. UNITA' DI
TARIFFA DESCRIZIONE SINTETICA DELL'ARTICOLO
MISURA
E. P.
PE 08 [|Demolizione a mano in breccia di muratura in blocchi di calcestruzzo e smaltimento mc
FORMAZIONE DELL'ANALISI
N. VOCE DA DESCRIZIONE SINTETICA LISTINO DI RIFERIMENTO PREZZO UNITA'DI | TRASF. UNITA PREZZO
LISTINO MISURA DI MISURA | TRASFORMATO
1 A2.3.10.25.b |Demolizione muratura Bollettino C.C.I.A.A. Bergamo 2019 € 264,54 mc 1,00 € 264,54
2 A2.3.20.5.b Carico del materiale di risulta Bollettino C.C.I.A.A. Bergamo 2019 € 8,70 mc 1,00 € 8,70
3 A2.3.20.10.b |Trasporto del materiale di risulta Bollettino C.C.I.A.A. Bergamo 2019 € 12,10 mc 1,00 € 12,10
4 A2.3.20.20.a |Conferimento materiale a discarica |Bollettino C.C.I.A.A. Bergamo 2019 € 9,89 t 2,30 € 22,75
TOTALE € 308,09
ANALISIN. 4
N. ORD. UNITA' DI
TARIFFA DESCRIZIONE SINTETICA DELL'ARTICOLO
MISURA
E.P.
PE09 [Rimozione di sottofondiin genere e smaltimento mq
FORMAZIONE DELL'ANALISI
N. VOCE DA DESCRIZIONE SINTETICA LISTINO DI RIFERIMENTO PREZZO UNITA'DI | TRASF. UNITA PREZZO
LISTINO MISURA DI MISURA | TRASFORMATO
1 A2.3.10.125 |Demolizione sottofondo Bollettino C.C.I.A.A. Bergamo 2019 € 1,95 ma/cm 10,00 € 19,50
2 A2.3.20.5.b Carico del materiale di risulta Bollettino C.C.I.A.A. Bergamo 2019 € 8,70 mc 0,10 € 0,87
3 A2.3.20.10.b |Trasporto del materiale di risulta Bollettino C.C.I.A.A. Bergamo 2019 € 12,10 mc 0,10 € 1,21
4 A2.3.20.20.a |Conferimento materiale a discarica |Bollettino C.C.I.A.A. Bergamo 2019 € 9,89 t 0,23 € 2,27
TOTALE € 23,85

Dott. Ing. Gianfranco Lubrini

albo dell’ordine degli Ingegneri della provincia di Bergamo n. 2796

mail g.lubrini@sieng.eu - pec gianfranco.lubrini@ingpec.eu
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PROGETTO ESECUTIVO (art. 23 D.Lgs 50/2016 e art. 33 D.P.R. 207/2010)
Analisi dei prezzi

Messa in sicurezza della scuola primaria di Largo Europa n. 70 19-115g
ANALISI N. 5
N. ORD. UNITA' DI
TARIFFA DESCRIZIONE SINTETICA DELL'ARTICOLO
MISURA
E.P.
PE 10 JRimozione e smaltimento materiale isolante mq
FORMAZIONE DELL'ANALISI
N. VOCE DA DESCRIZIONE SINTETICA LISTINO DI RIFERIMENTO PREZZO UNITA'DI | TRASF. UNITA PREZZO
LISTINO MISURA DI MISURA | TRASFORMATO
1 A2.3.10.140 |Rimozione materiale isolante Bollettino C.C.I.A.A. Bergamo 2019 € 5,33 mq 1,00 € 5,33
2 A2.3.20.5.b Carico del materiale di risulta Bollettino C.C.I.A.A. Bergamo 2019 € 8,70 mc 0,15 € 1,31
3 A2.3.20.10.b |Trasporto del materiale di risulta Bollettino C.C.I.A.A. Bergamo 2019 € 12,10 mc 0,15 € 1,82
4 A2.3.20.20.p |Conferimento materiale a discarica |Bollettino C.C.I.A.A. Bergamo 2019 € 229,24 t 0,02 € 3,44
TOTALE € 11,89
ANALISI N. 6
N. ORD. UNITA' DI
TARIFFA DESCRIZIONE SINTETICA DELL'ARTICOLO
MISURA
E.P.
PE 16 [|Demolizione pavimentazione in conglomerato bituminoso e smaltimento mq
FORMAZIONE DELL'ANALISI
N. VOCE DA DESCRIZIONE SINTETICA LISTINO DI RIFERIMENTO PREZZO UNITA'DI | TRASF. UNITA' PREZZO
LISTINO MISURA DI MISURA | TRASFORMATO
1 W2.3.25.20.a |Demolizione di pavimentazione Bollettino C.C.I.A.A. Bergamo 2019 € 9,85 mq 1,00 € 9,85
2 W2.3.25.20.b |Demolizione cm in pil Bollettino C.C.I.A.A. Bergamo 2019 € 0,93 mag/cm 4,00 € 3,72
3 A2.3.20.20.c |Conferimento materiale a discarica |Bollettino C.C.I.A.A. Bergamo 2019 € 13,95 t 0,13 € 1,79
TOTALE € 15,36
ANALISIN. 7
N. ORD. UNITA' DI
TARIFFA DESCRIZIONE SINTETICA DELL'ARTICOLO
MISURA
E.P.
PE 18 [|Demolizione e smaltimento di sottofondo in calcestruzzo, sp. 10 cm mq
FORMAZIONE DELL'ANALISI
N. VOCE DA DESCRIZIONE SINTETICA LISTINO DI RIFERIMENTO PREZZO UNITA'DI | TRASF. UNITA' PREZZO
LISTINO MISURA DI MISURA | TRASFORMATO
1 W2.3.15.65.a |Demolizione di sottofondo Bollettino C.C.I.A.A. Bergamo 2019 € 11,50 mq 1,00 € 11,50
2 A2.3.20.20.a |Conferimento materiale a discarica |Bollettino C.C.I.A.A. Bergamo 2019 € 9,89 t 0,23 € 2,27
TOTALE € 13,77
ANALISIN. 8
N. ORD. UNITA' DI
TARIFFA DESCRIZIONE SINTETICA DELL'ARTICOLO
MISURA
E.P.
PE 19 [Scavo a sezione ristretta e smaltimento mc
FORMAZIONE DELL'ANALISI
VOCE DA UNITA' DI | TRASF. UNITA' PREZZO
N. DESCRIZIONE SINTETICA LISTINO DI RIFERIMENTO PREZZO
LISTINO MISURA DI MISURA TRASFORMATO
1 A2.3.15.15.e |Scavo con miniescavatore Bollettino C.C.I.A.A. Bergamo 2019 € 27,04 mc 1,00 € 27,04
2 A2.3.20.15.a |Conferimento materiale a discarica |Bollettino C.C.I.A.A. Bergamo 2019 € 10,09 mc 1,00 € 10,09
TOTALE € 37,13
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PROGETTO ESECUTIVO (art. 23 D.Lgs 50/2016 e art. 33 D.P.R. 207/2010)
Analisi dei prezzi

Messa in sicurezza della scuola primaria di Largo Europa n. 70 19-115g
ANALISIN. 9
N. ORD.
UNITA' DI
DESCRIZIONE SINTETICA DELL'ARTICOLO
TARIFFA MISURA
E.P.
PE 25 [|Demolizione muratura in cemento armato e smaltimento mc
FORMAZIONE DELL'ANALISI
VOCE DA UNITA' DI | TRASF. UNITA' PREZZO
N. DESCRIZIONE SINTETICA LISTINO DI RIFERIMENTO PREZZO
LISTINO MISURA DI MISURA TRASFORMATO
1 A2.3.10.15.c |Demolizione muratura Bollettino C.C.I.A.A. Bergamo 2019 € 390,29 mc 1,00 € 390,29
2 A2.3.20.20.a |Conferimento materiale a discarica |Bollettino C.C.I.A.A. Bergamo 2019 € 9,89 t 2,40 € 23,74
TOTALE € 414,03
ANALISI N. 10
N. ORD.
UNITA' DI
DESCRIZIONE SINTETICA DELL'ARTICOLO
TARIFFA MISURA
E.P.
PE36 JRimozione e smaltimento di rivestimenti esterni di facciata mq
FORMAZIONE DELL'ANALISI
VOCE DA UNITA' DI | TRASF. UNITA' PREZZO
N. DESCRIZIONE SINTETICA LISTINO DI RIFERIMENTO PREZZO
LISTINO MISURA DI MISURA TRASFORMATO
1 A2.3.10.165 |Rimozione di rivestimenti esterni  |Bollettino C.C.I.A.A. Bergamo 2019 € 18,36 mq 1,00 € 18,36
2 A2.3.20.5.b Carico del materiale di risulta Bollettino C.C.I.A.A. Bergamo 2019 € 8,70 mc 0,10 € 0,87
3 A2.3.20.10.b |Trasporto del materiale di risulta Bollettino C.C.I.A.A. Bergamo 2019 € 12,10 mc 0,10 € 1,21
4 A2.3.20.20.p |Conferimento materiale a discarica |Bollettino C.C.I.A.A. Bergamo 2019 € 229,24 t 0,01 € 2,29
TOTALE € 22,73
ANALISI N. 11
N. ORD.
UNITA' DI
DESCRIZIONE SINTETICA DELL'ARTICOLO
TARIFFA MISURA
E.P.
PE 45 [Scossaline perimetrali esoscheletro in lamiera zincata preverniciata 8/10 mm kg
FORMAZIONE DELL'ANALISI
VOCE DA UNITA' DI | TRASF. UNITA' PREZZO
N. DESCRIZIONE SINTETICA LISTINO DI RIFERIMENTO PREZZO
LISTINO MISURA DI MISURA TRASFORMATO
1 D.3.10.5.a Scossaline Bollettino C.C.I.A.A. Bergamo 2019 € 6,28 kg 1,00 € 6,28
2 A1.5.15.5 Assistenze murarie alla posa Bollettino C.C.I.A.A. Bergamo 2019 € 1,96 kg 1,00 € 1,96
TOTALE € 8,24
ANALISI N. 12
N. ORD.
UNITA' DI
DESCRIZIONE SINTETICA DELL'ARTICOLO
TARIFFA MISURA
E.P.
PE57 JGuaina verticale - 4 mm (strato singolo) mq
FORMAZIONE DELL'ANALISI
VOCE DA UNITA' DI | TRASF. UNITA' PREZZO
N. DESCRIZIONE SINTETICA LISTINO DI RIFERIMENTO PREZZO
LISTINO MISURA DI MISURA TRASFORMATO
1 C.3.5.10.e Guaina Bollettino C.C.I.A.A. Bergamo 2019 € 22,98 mq 1,00 € 22,98
2 A1.5.10.5.a Assistenze murarie alla posa Bollettino C.C.I.A.A. Bergamo 2019 € 5,39 mq 1,00 € 5,39
TOTALE € 28,37
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PROGETTO ESECUTIVO (art. 23 D.Lgs 50/2016 e art. 33 D.P.R. 207/2010)

Analisi dei prezzi

Messa in sicurezza della scuola primaria di Largo Europa n. 70 19-110g
ANALISI N. 13
N. ORD. DESCRIZIONE SINTETICA DELL'ARTICOLO UNITA"DI
TARIFFAE. P. MISURA
PE 37 Battitura del piano di imposta delle fondazioni mq
FORMAZIONE DELL'ANALISI
DESCRIZIONE R Prezzo Importo Inc. %
N. LISTINO DI RIFERIMENTO u.m. Quantita )
SINTETICA Unitario Parziale suE
A-MANO D'OPERA
Al Oper.al.o Bollettino C.C.I.A.A. Bergamo 2019 cod. h 0,0000 c 38,78 | € )
specializzato A.1.1.5.15
(0] i Bollettino C.C.ILA.A. B 2019 cod.
A2 peraio ofiettino ergamo 2822.co h 01200 |e¢ 36,10 | € 4,33
qualificato A.1.1.5.20
Bollettino C.C.I.A.A. B 2019 cod.
A3 Operaio comune ofiettino ergamo ce h 0,0000 € 32,54 € -
A.1.1.5.25
Subtotale Mano d'operal € 4,33
R Prezzo Importo Inc. %
N. DESCRIZIONE SINTETICA u.m. Quantita .
Unitario Parziale suE
B-MATERIALI
B.1 - - - | - | < -
Subtotale Materiali] € -
. Prezzo Importo Inc. %
N. DESCRIZIONE SINTETICA u.m. Quantita .
Unitario Parziale suE
C-NOLI
Macchina compattatrice [Bollettino C.C.I.A.A. Bergamo 2019
c.1 h 0,12 € 46,47 | € 5,58
cod. Y¥.1.10.65.b]
Subtotale Noli] € 5,58
R Prezzo Importo Inc. %
N. DESCRIZIONE SINTETICA u.m. Quantita .
Unitario Parziale suE
D-TRASPORTI
D.1 - - - | < - -
Subtotale Trasportil € -
RIEPILOGO DELL'ANALISI
Subtot. E - VOCI non ricavate da listini ufficiali € -
F - SPESE GENERALI 15% del subtot. E € -
Subtot. G = Subtot. E+F € -
H - UTILI DI IMPRESA 10% del subtot. G € -
Subtot. | - VOCI da listini ufficiali € 9,91
TOTALE GENERALE = G+H+l € 9,91
Arrotondamento 0,09
PREZZO] € 10,00
Dott. Ing. Gianfranco Lubrini
albo dell’ordine degli Ingegneri della provincia di Bergamo n. 2796
mail g.lubrini@sieng.eu - pec gianfranco.lubrini@ingpec.eu Pag. 4




PROGETTO ESECUTIVO (art. 23 D.Lgs 50/2016 e art. 33 D.P.R. 207/2010)
Analisi dei prezzi

Messa in sicurezza della scuola primaria di Largo Europa n. 70 19-110g
ANALISI N. 14
N. ORD. DESCRIZIONE SINTETICA DELL'ARTICOLO UNITA"DI
TARIFFAE. P. MISURA
PE 38 Carpenteria metallica strutturale zincata a caldo kg
FORMAZIONE DELL'ANALISI
DESCRIZIONE R Prezzo Importo Inc. %
N. LISTINO DI RIFERIMENTO u.m. Quantita )
SINTETICA Unitario Parziale suE
A-MANO D'OPERA
Al Oper.ai.o Bollettino C.C.I.A.A. Bergamo 2019 cod. h 0,0500 c 38,78 | € 1,94
specializzato A.1.1.5.15
Operaio Bollettino C.C.I.A.A. Bergamo 2019 cod.
A2 . h 0,0000 € 36,10 | € -
qualificato A.1.1.5.20
Bollettino C.C.I.A.A. B 2019 cod.
A3 Operaio comune cfiettino ergamo ce h 0,0000 € 32,54 | € -
A.1.1.5.25
Subtotale Mano d'opera € 1,94
. Prezzo Importo Inc. %
N. DESCRIZIONE SINTETICA u.m. Quantita .
Unitario Parziale suE
B-MATERIALI
Carpenteria metallica zincata [prezzo ricavato da prestazioni
B.1 . kg 1 € 1,60 | € 1,60
similari]
Subtotale Materiali] € 1,60
R Prezzo Importo Inc. %
N. DESCRIZIONE SINTETICA u.m. Quantita i
Unitario Parziale suE
C-NOLI
c1 - | - 1 : | - B .
Subtotale Noli| € -
R Prezzo Importo Inc. %
N. DESCRIZIONE SINTETICA u.m. Quantita i
Unitario Parziale suE
D-TRASPORTI
o1 | L - 1 - B 1 -
Subtotale Trasportil € -
RIEPILOGO DELL'ANALISI
Subtot. E - VOCI non ricavate da listini ufficiali € 1,60
F - SPESE GENERALI 15% del subtot. E € 0,24
Subtot. G = Subtot. E+F € 1,84
H - UTILI DI IMPRESA 10% del subtot. G € 0,18
Subtot. | - VOCI da listini ufficiali € 1,94
TOTALE GENERALE = G+H+l € 3,96
Arrotondamento 0,04
PREZZO] € 4,00
Dott. Ing. Gianfranco Lubrini
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PROGETTO ESECUTIVO (art. 23 D.Lgs 50/2016 e art. 33 D.P.R. 207/2010)
Analisi dei prezzi

Messa in sicurezza della scuola primaria di Largo Europa n. 70 19-110g
ANALISI N. 15
N. ORD. DESCRIZIONE SINTETICA DELL'ARTICOLO UNITA"DI
TARIFFAE. P. MISURA
PE 39 Carpenteria metallica strutturale con ciclo protettivo tipo Triplex Nord Zinc o similare kg
FORMAZIONE DELL'ANALISI
DESCRIZIONE R Prezzo Importo Inc. %
N. LISTINO DI RIFERIMENTO u.m. Quantita )
SINTETICA Unitario Parziale suE
A-MANO D'OPERA
Al Oper.al.o Bollettino C.C.I.A.A. Bergamo 2019 cod. h 0,0500 c 38,78 | € 1,94
specializzato A.1.1.5.15
Operaio Bollettino C.C.I.A.A. Bergamo 2019 cod.
A2 . h 0,0000 € 36,10 | € -
qualificato A.1.1.5.20
Bollettino C.C.I.A.A. B 2019 cod.
A3 Operaio comune cfiettino ergamo ce h 0,0000 € 32,54 | € -
A.1.1.5.25
Subtotale Mano d'opera € 1,94
. Prezzo Importo Inc. %
N. DESCRIZIONE SINTETICA u.m. Quantita .
Unitario Parziale suE
B-MATERIALI
Carpenteria metallica trattata con Triplex Nord Zinc o similare
B.1 : o kg 1 € 320] € 3,20
[prezzo ricavato da prestazioni similari]
Subtotale Materiali] € 3,20
R Prezzo Importo Inc. %
N. DESCRIZIONE SINTETICA u.m. Quantita i
Unitario Parziale suE
C-NOLI
[ - | - - | - | < -
Subtotale Noli| € -
R Prezzo Importo Inc. %
N. DESCRIZIONE SINTETICA u.m. Quantita i
Unitario Parziale suE
D-TRASPORTI
o1 | I - B 1 -
Subtotale Trasportil € -
RIEPILOGO DELL'ANALISI
Subtot. E - VOCI non ricavate da listini ufficiali € 3,20
F - SPESE GENERALI 15% del subtot. E € 0,48
Subtot. G = Subtot. E+F € 3,68
H - UTILI DI IMPRESA 10% del subtot. G € 0,37
Subtot. | - VOCI da listini ufficiali € 1,94
TOTALE GENERALE = G+H+l € 5,99
Arrotondamento 0,01
PREZZO] € 6,00
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PROGETTO ESECUTIVO (art. 23 D.Lgs 50/2016 e art. 33 D.P.R. 207/2010)
Analisi dei prezzi

Messa in sicurezza della scuola primaria di Largo Europa n. 70 19-110g
ANALISI N. 16
N. ORD. DESCRIZIONE SINTETICA DELL'ARTICOLO UNITA"DI
TARIFFAE. P. MISURA
PE 40 Ricollocazione pavimentazione esterna precedentemente rimossa mq
FORMAZIONE DELL'ANALISI
DESCRIZIONE R Prezzo Importo Inc. %
N. LISTINO DI RIFERIMENTO u.m. Quantita )
SINTETICA Unitario Parziale suE
A-MANO D'OPERA
Al Oper.al.o Bollettino C.C.I.A.A. Bergamo 2019 cod. h 1,0000 c 38,78 | € 38,78
specializzato A.1.1.5.15
Operaio Bollettino C.C.I.A.A. Bergamo 2019 cod.
A2 . h 0,0000 € 36,10 | € -
qualificato A.1.1.5.20
Bollettino C.C.LA.A. B 2019 cod.
A3 Operaio comune ofiettino ergamo ce h 0,0000 € 32,54 € -
A.1.1.5.25
Subtotale Mano d'opera € 38,78
. Prezzo Importo Inc. %
N. DESCRIZIONE SINTETICA u.m. Quantita .
Unitario Parziale suE
B-MATERIALI
Integrazione materiale pavimentazione [prezzo ricavato da
B.1 o mq 0,3 € 2500 € 7,50
prestazioni similari]
Subtotale Materiali] € 7,50
R Prezzo Importo Inc. %
N. DESCRIZIONE SINTETICA u.m. Quantita .
Unitario Parziale suE
C-NOLI
c1 - | - 1 B | - | € .
Subtotale Noli| € -
R Prezzo Importo Inc. %
N. DESCRIZIONE SINTETICA u.m. Quantita .
Unitario Parziale suE
D-TRASPORTI
o1 | L - 1 - B 1 -
Subtotale Trasportil € -
RIEPILOGO DELL'ANALISI
Subtot. E - VOCI non ricavate da listini ufficiali € 7,50
F - SPESE GENERALI 15% del subtot. E € 1,13
Subtot. G = Subtot. E+F € 8,63
H - UTILI DI IMPRESA 10% del subtot. G € 0,86
Subtot. | - VOCI da listini ufficiali € 38,78
TOTALE GENERALE = G+H+l € 48,27
Arrotondamento 1,73
PREZZO] € 50,00
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PROGETTO ESECUTIVO (art. 23 D.Lgs 50/2016 e art. 33 D.P.R. 207/2010)

Analisi dei prezzi

Messa in sicurezza della scuola primaria di Largo Europa n. 70 19-110g
ANALISI N. 17
N. ORD. DESCRIZIONE SINTETICA DELL'ARTICOLO UNITA"DI
TARIFFAE. P. MISURA
PE 44 Trattamento antisfondellamento mq
FORMAZIONE DELL'ANALISI
DESCRIZIONE R Prezzo Importo Inc. %
N. LISTINO DI RIFERIMENTO u.m. Quantita )
SINTETICA Unitario Parziale suE
A-MANO D'OPERA
Al Oper.al.o Bollettino C.C.I.A.A. Bergamo 2019 cod. h 0,0000 c 38,78 | € )
specializzato A.1.1.5.15
(0] i Bollettino C.C.ILA.A. B 2019 cod.
A2 peraio ofiettino ergamo 2822.co h 05000 |e€ 36,10 | € 18,05
qualificato A.1.1.5.20
Bollettino C.C.I.A.A. B 2019 cod.
A3 Operaio comune ofiettino ergamo ce h 0,0000 € 32,54 | € -
A.1.1.5.25
Subtotale Mano d'opera € 18,05
. Prezzo Importo Inc. %
N. DESCRIZIONE SINTETICA u.m. Quantita .
Unitario Parziale suE
B-MATERIALI
Rete in fibra di vetro, malta fibro rinforzata, ecc [prezzo ricavato
B.1 o mq 1 € 33,00 | € 33,00
da prestazioni similari]
Subtotale Materiali] € 33,00
R Prezzo Importo Inc. %
N. DESCRIZIONE SINTETICA u.m. Quantita k
Unitario Parziale suE
C-NOLI
c1 - - - | - | < -
Subtotale Noli| € -
R Prezzo Importo Inc. %
N. DESCRIZIONE SINTETICA u.m. Quantita .
Unitario Parziale suE
D-TRASPORTI
D.1 - - - | < - -
Subtotale Trasportil € -
RIEPILOGO DELL'ANALISI
Subtot. E - VOCI non ricavate da listini ufficiali € 33,00
F - SPESE GENERALI 15% del subtot. E € 4,95
Subtot. G = Subtot. E+F € 37,95
H - UTILI DI IMPRESA 10% del subtot. G € 3,80
Subtot. | - VOCI da listini ufficiali € 18,05
TOTALE GENERALE = G+H+l € 59,80
Arrotondamento 0,20
PREZZO] € 60,00
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PROGETTO ESECUTIVO (art. 23 D.Lgs 50/2016 e art. 33 D.P.R. 207/2010)

Analisi dei prezzi

Messa in sicurezza della scuola primaria di Largo Europa n. 70 19-110g
ANALISI N. 18
N. ORD. DESCRIZIONE SINTETICA DELL'ARTICOLO UNITA"DI
TARIFFAE. P. MISURA
PE 48 Smontaggio, rimontaggio e adeguamento copertura esistente mq
FORMAZIONE DELL'ANALISI
DESCRIZIONE R Prezzo Importo Inc. %
N. LISTINO DI RIFERIMENTO u.m. Quantita )
SINTETICA Unitario Parziale suE
A-MANO D'OPERA
Al Oper.al.o Bollettino C.C.I.A.A. Bergamo 2019 cod. h 0,5000 c 38,78 | € 19,39
specializzato A.1.1.5.15
(0] i Bollettino C.C.ILA.A. B 2019 cod.
A2 peraio ofiettino ergamo 2822.co h 1,0000 |e 36,10 | € 36,10
qualificato A.1.1.5.20
Bollettino C.C.I.A.A. B 2019 cod.
A3 Operaio comune ofiettino ergamo ce h 0,0000 € 32,54 € -
A.1.1.5.25
Subtotale Mano d'opera € 55,49
. Prezzo Importo Inc. %
N. DESCRIZIONE SINTETICA u.m. Quantita .
Unitario Parziale suE
B-MATERIALI
Materiale di vario genere per I'effettuazione dei necessari
B.1 S ) ) o mq 1 € 74,50 | € 74,50
adeguamenti, reintegri [prezzo ricavato da prestazioni similari]
Subtotale Materiali] € 74,50
R Prezzo Importo Inc. %
N. DESCRIZIONE SINTETICA u.m. Quantita .
Unitario Parziale suE
C-NOLI
c1 - - - | - | < -
Subtotale Noli| € -
R Prezzo Importo Inc. %
N. DESCRIZIONE SINTETICA u.m. Quantita .
Unitario Parziale suE
D-TRASPORTI
D.1 - - - | < - -
Subtotale Trasportil € -
RIEPILOGO DELL'ANALISI
Subtot. E - VOCI non ricavate da listini ufficiali € 74,50
F - SPESE GENERALI 15% del subtot. E € 11,18
Subtot. G = Subtot. E+F € 85,68
H - UTILI DI IMPRESA 10% del subtot. G € 8,57
Subtot. | - VOCI da listini ufficiali € 55,49
TOTALE GENERALE = G+H+l € 149,73
Arrotondamento 0,27
PREZZO| € 150,00
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PROGETTO ESECUTIVO (art. 23 D.Lgs 50/2016 e art. 33 D.P.R. 207/2010)
Analisi dei prezzi

Messa in sicurezza della scuola primaria di Largo Europa n. 70 19-110g
ANALISI N. 19
N. ORD. DESCRIZIONE SINTETICA DELL'ARTICOLO UNITA"DI
TARIFFAE. P. MISURA
PE 49 Irrigidimento solaio in laterocemento (porzione intonacata) mq
FORMAZIONE DELL'ANALISI
DESCRIZIONE R Prezzo Importo Inc. %
N. LISTINO DI RIFERIMENTO u.m. Quantita )
SINTETICA Unitario Parziale suE
A-MANO D'OPERA
Al Oper.al.o Bollettino C.C.I.A.A. Bergamo 2019 cod. h 0,5000 c 38,78 | € 19,39
specializzato A.1.1.5.15
(0] i Bollettino C.C.ILA.A. B 2019 cod.
A2 peraio ofiettino ergamo 2822.co h 05000 |e€ 36,10 | € 18,05
qualificato A.1.1.5.20
Bollettino C.C.I.A.A. B 2019 cod.
A3 Operaio comune ofiettino ergamo ce h 0,0000 € 32,54 | € -
A.1.1.5.25
Subtotale Mano d'opera € 37,44
. Prezzo Importo Inc. %
N. DESCRIZIONE SINTETICA u.m. Quantita .
Unitario Parziale suE
B-MATERIALI
Materiale di vario genere (rete, pioli, ecc) [prezzo ricavato da
B.1 redivaniog ( P Ve mq 1 € 65,00 | € 65,00
prestazioni similari]
Subtotale Materiali] € 65,00
R Prezzo Importo Inc. %
N. DESCRIZIONE SINTETICA u.m. Quantita .
Unitario Parziale suE
C-NOLI
c1 - - - | - | < -
Subtotale Noli| € -
R Prezzo Importo Inc. %
N. DESCRIZIONE SINTETICA u.m. Quantita .
Unitario Parziale suE
D-TRASPORTI
D.1 - - - | < - -
Subtotale Trasportil € -
RIEPILOGO DELL'ANALISI
Subtot. E - VOCI non ricavate da listini ufficiali € 65,00
F - SPESE GENERALI 15% del subtot. E € 9,75
Subtot. G = Subtot. E+F € 74,75
H - UTILI DI IMPRESA 10% del subtot. G € 7,48
Subtot. | - VOCI da listini ufficiali € 37,44
TOTALE GENERALE = G+H+l € 119,67
Arrotondamento 0,33
PREZZO| € 120,00
Dott. Ing. Gianfranco Lubrini
albo dell’ordine degli Ingegneri della provincia di Bergamo n. 2796
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PROGETTO ESECUTIVO (art. 23 D.Lgs 50/2016 e art. 33 D.P.R. 207/2010)
Analisi dei prezzi

Messa in sicurezza della scuola primaria di Largo Europa n. 70 19-110g
ANALISI N. 20
N. ORD. DESCRIZIONE SINTETICA DELL'ARTICOLO UNITA"DI
TARIFFAE. P. MISURA
PE 50 Irrigidimento solaio in laterocemento (porzione al rustico) mq
FORMAZIONE DELL'ANALISI
DESCRIZIONE R Prezzo Importo Inc. %
N. LISTINO DI RIFERIMENTO u.m. Quantita )
SINTETICA Unitario Parziale suE
A-MANO D'OPERA
Al Oper.al.o Bollettino C.C.I.A.A. Bergamo 2019 cod. h 0,3000 c 38,78 | € 11,63
specializzato A.1.1.5.15
(0] i Bollettino C.C.ILA.A. B 2019 cod.
A2 peraio ofiettino ergamo 2822.co h 03000 |e 36,10 | € 10,83
qualificato A.1.1.5.20
Bollettino C.C.I.A.A. B 2019 cod.
A3 Operaio comune ofiettino ergamo ce h 0,0000 € 32,54 € -
A.1.1.5.25
Subtotale Mano d'opera € 22,46
. Prezzo Importo Inc. %
N. DESCRIZIONE SINTETICA u.m. Quantita .
Unitario Parziale suE
B-MATERIALI
Materiale di vario genere (rete, pioli, ecc) [prezzo ricavato da
B.1 redivaniog ( P Ve mq 1 € 50,00 | € 50,00
prestazioni similari]
Subtotale Materiali] € 50,00
R Prezzo Importo Inc. %
N. DESCRIZIONE SINTETICA u.m. Quantita i
Unitario Parziale suE
C-NOLI
c1 - - - | - | < -
Subtotale Noli| € -
R Prezzo Importo Inc. %
N. DESCRIZIONE SINTETICA u.m. Quantita .
Unitario Parziale suE
D-TRASPORTI
D.1 - - - | < - -
Subtotale Trasportil € -
RIEPILOGO DELL'ANALISI
Subtot. E - VOCI non ricavate da listini ufficiali € 50,00
F - SPESE GENERALI 15% del subtot. E € 7,50
Subtot. G = Subtot. E+F € 57,50
H - UTILI DI IMPRESA 10% del subtot. G € 5,75
Subtot. | - VOCI da listini ufficiali € 22,46
TOTALE GENERALE = G+H+l € 85,71
Arrotondamento 4,29
PREZZO] € 90,00
Dott. Ing. Gianfranco Lubrini
albo dell’ordine degli Ingegneri della provincia di Bergamo n. 2796
mail g.lubrini@sieng.eu - pec gianfranco.lubrini@ingpec.eu Pag. 11




PROGETTO ESECUTIVO (art. 23 D.Lgs 50/2016 e art. 33 D.P.R. 207/2010)
Analisi dei prezzi

Messa in sicurezza della scuola primaria di Largo Europa n. 70 19-110g
ANALISI N. 21
N. ORD. DESCRIZIONE SINTETICA DELL'ARTICOLO UNITA"DI
TARIFFAE. P. MISURA
PE 51 Pannello in lamiera stirata, dim. 130x360 cm cadauno
FORMAZIONE DELL'ANALISI
DESCRIZIONE R Prezzo Importo Inc. %
N. LISTINO DI RIFERIMENTO u.m. Quantita )
SINTETICA Unitario Parziale suE
A-MANO D'OPERA
Al Oper.al.o Bollettino C.C.I.A.A. Bergamo 2019 cod. h 2,0000 c 38,78 | € 77,56
specializzato A.1.1.5.15
(0] i Bollettino C.C.ILA.A. B 2019 cod.
A2 peraio cfiettino ergamo £ co h 30000 |¢ 36,10 | € 108,30
qualificato A.1.1.5.20
Bollettino C.C.I.A.A. B 2019 cod.
A3 Operaio comune cfiettino ergamo ce h 0,0000 € 32,54 | € -
A.1.1.5.25
Subtotale Mano d'operaf € 185,86
. Prezzo Importo Inc. %
N. DESCRIZIONE SINTETICA u.m. Quantita .
Unitario Parziale suE
B-MATERIALI
Pannello in lamiera stirata e relativo telaio [prezzo ricavato da
B.1 L cadauno 1 € 245,00 | € 245,00
prestazioni similari]
Subtotale Materiali] € 245,00
R Prezzo Importo Inc. %
N. DESCRIZIONE SINTETICA u.m. Quantita i
Unitario Parziale suE
C-NOLI
c1 - | - 1 : | - | € .
Subtotale Noli| € -
R Prezzo Importo Inc. %
N. DESCRIZIONE SINTETICA u.m. Quantita .
Unitario Parziale suE
D-TRASPORTI
o1 | L - 1 - B 1 -
Subtotale Trasportil € -
RIEPILOGO DELL'ANALISI
Subtot. E - VOCI non ricavate da listini ufficiali € 245,00
F - SPESE GENERALI 15% del subtot. E € 36,75
Subtot. G = Subtot. E+F € 281,75
H - UTILI DI IMPRESA 10% del subtot. G € 28,18
Subtot. | - VOCI da listini ufficiali € 185,86
TOTALE GENERALE = G+H+l € 495,79
Arrotondamento 4,21
PREZZO| € 500,00
Dott. Ing. Gianfranco Lubrini
albo dell’ordine degli Ingegneri della provincia di Bergamo n. 2796
mail g.lubrini@sieng.eu - pec gianfranco.lubrini@ingpec.eu Pag. 12




PROGETTO ESECUTIVO (art. 23 D.Lgs 50/2016 e art. 33 D.P.R. 207/2010)

Analisi dei prezzi

Messa in sicurezza della scuola primaria di Largo Europa n. 70 19-110g
ANALISI N. 22
N. ORD. DESCRIZIONE SINTETICA DELL'ARTICOLO UNITA"DI
TARIFFA E. P. MISURA
PE 52 Esecuzione fori per passaggio carpenteria e ripristino finale cadauno
FORMAZIONE DELL'ANALISI
DESCRIZIONE R Prezzo Importo Inc. %
N. LISTINO DI RIFERIMENTO u.m. Quantita )
SINTETICA Unitario Parziale suE
A-MANO D'OPERA
Al Oper.ai.o Bollettino C.C.I.A.A. Bergamo 2019 cod. h 0,0000 c 38,78 | € )
specializzato A.1.1.5.15
O i Bollettino C.C.LA.A. B 2019 cod.
A2 peraio otiettino ergamo 2822 co h 20000 |e€ 36,10 | € 72,20
qualificato A.1.1.5.20
Bollettino C.C.I.A.A. B 2019 cod.
A3 Operaio comune cfiettino ereamo ce h 0,0000 € 32,54 | € -
A.1.1.5.25
Subtotale Mano d'opera € 72,20
. Prezzo Importo Inc. %
N. DESCRIZIONE SINTETICA u.m. Quantita .
Unitario Parziale suE
B-MATERIALI
B.1 Materiale di vario genere [prezzo ricavato da prestazioni | cadauno | 1 | < 50,00 | € 50,00 |
Subtotale Materiali] € 50,00
. Prezzo Importo Inc. %
N. DESCRIZIONE SINTETICA u.m. Quantita .
Unitario Parziale suE
C-NOLI
c1 : | - 1 B | - L€ -1
Subtotale Noli| € -
. Prezzo Importo Inc. %
N. DESCRIZIONE SINTETICA u.m. Quantita .
Unitario Parziale suE
D-TRASPORTI
o1 | | - 1 G -1 - |
Subtotale Trasportil € -
RIEPILOGO DELL'ANALISI
Subtot. E - VOCI non ricavate da listini ufficiali € 50,00
F - SPESE GENERALI 15% del subtot. E € 7,50
Subtot. G = Subtot. E+F € 57,50
H - UTILI DI IMPRESA 10% del subtot. G € 5,75
Subtot. | - VOCI da listini ufficiali € 72,20
TOTALE GENERALE = G+H+l € 135,45
Arrotondamento 0,55
PREZZO] € 136,00
Dott. Ing. Gianfranco Lubrini
albo dell’ordine degli Ingegneri della provincia di Bergamo n. 2796
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PROGETTO ESECUTIVO (art. 23 D.Lgs 50/2016 e art. 33 D.P.R. 207/2010)
Analisi dei prezzi

Messa in sicurezza della scuola primaria di Largo Europa n. 70 19-110g
ANALISI N. 23
N. ORD. DESCRIZIONE SINTETICA DELL'ARTICOLO UNITA"DI
TARIFFA E. P. MISURA
PE 53 Inghisaggi cadauno
FORMAZIONE DELL'ANALISI
DESCRIZIONE R Prezzo Importo Inc. %
N. LISTINO DI RIFERIMENTO u.m. Quantita )
SINTETICA Unitario Parziale suE
A-MANO D'OPERA
Al Oper.ai.o Bollettino C.C.I.A.A. Bergamo 2019 cod. h 0,0000 c 38,78 | € )
specializzato A.1.1.5.15
O i Bollettino C.C.LA.A. B 2019 cod.
A2 peraio otiettino ergamo 2822 co h 01500 |e€ 36,10 | € 5,42
qualificato A.1.1.5.20
Bollettino C.C.I.A.A. B 2019 cod.
A3 Operaio comune cfiettino ereamo ce h 0,0000 € 32,54 | € -
A.1.1.5.25
Subtotale Mano d'operal € 5,42
. Prezzo Importo Inc. %
N. DESCRIZIONE SINTETICA u.m. Quantita .
Unitario Parziale suE
B-MATERIALI
B.1 Resina epossidica | cadauno | 1 | < 4,40 € 4,40 |
Subtotale Materiali] € 4,40
. Prezzo Importo Inc. %
N. DESCRIZIONE SINTETICA u.m. Quantita .
Unitario Parziale suE
C-NOLI
C.1 Attrezzatura specifica per esecuzione fori | cadauno | 1 | < 4,00] € 4,00 |
Subtotale Noli| € 4,00
. Prezzo Importo Inc. %
N. DESCRIZIONE SINTETICA u.m. Quantita .
Unitario Parziale suE
D-TRASPORTI
o1 | | - 1 G -1 - |
Subtotale Trasportil € -
RIEPILOGO DELL'ANALISI
Subtot. E - VOCI non ricavate da listini ufficiali € 4,40
F - SPESE GENERALI 15% del subtot. E € 0,66
Subtot. G = Subtot. E+F € 5,06
H - UTILI DI IMPRESA 10% del subtot. G € 0,51
Subtot. | - VOCI da listini ufficiali € 9,42
TOTALE GENERALE = G+H+l € 14,98
Arrotondamento 0,02
PREzZO| € 15,00
Dott. Ing. Gianfranco Lubrini
albo dell’ordine degli Ingegneri della provincia di Bergamo n. 2796
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PROGETTO ESECUTIVO (art. 23 D.Lgs 50/2016 e art. 33 D.P.R. 207/2010)
Analisi dei prezzi

Messa in sicurezza della scuola primaria di Largo Europa n. 70 19-110g
ANALISI N. 24
N. ORD. DESCRIZIONE SINTETICA DELL'ARTICOLO UNITA"DI
TARIFFA E. P. MISURA
PE 54 Assistenze murarie per I'adeguamento degli impianti a corpo
FORMAZIONE DELL'ANALISI
DESCRIZIONE R Prezzo Importo Inc. %
N. LISTINO DI RIFERIMENTO u.m. Quantita )
SINTETICA Unitario Parziale suE
A-MANO D'OPERA
Al Oper.al.o Bollettino C.C.I.A.A. Bergamo 2019 cod. h 64,0000 c 38,78 | € 2481,02
specializzato A.1.1.5.15
(0] i Bollettino C.C.LA.A. B 2019 cod.
A2 peraio cfiettino ergamo £ co h 32,0000 | € 3610 € 115520
qualificato A.1.1.5.20
Bollettino C.C.I.A.A. B 2019 cod.
A3 Operaio comune ofiettino ergamo ce h 32,0000 € 32,54 € 1041,28
A.1.1.5.25
Subtotale Mano d'operal € 4 678,40
. Prezzo Importo Inc. %
N. DESCRIZIONE SINTETICA u.m. Quantita .
Unitario Parziale suE
B-MATERIALI

Materiale di vario genere per I'effettuazione dei necessari
B.1 L ) . o cadauno 1 € 4300,00] € 4300,00
adeguamenti, reintegri [prezzo ricavato da prestazioni similari]

Subtotale Materiali] € 4 300,00

R Prezzo Importo Inc. %
N. DESCRIZIONE SINTETICA u.m. Quantita .
Unitario Parziale suE
C-NOLI
c.1 | - 1 : B -1 . |
Subtotale Noli| € -
R Prezzo Importo Inc. %
N. DESCRIZIONE SINTETICA u.m. Quantita .
Unitario Parziale suE
D-TRASPORTI
o1 | L - 1 - B 1 - |

Subtotale Trasportil € -

RIEPILOGO DELL'ANALISI

Subtot. E - VOCI non ricavate da listini ufficiali € 4 300,00
F - SPESE GENERALI 15% del subtot. E € 645,00
Subtot. G = Subtot. E+F € 4 945,00
H - UTILI DI IMPRESA 10% del subtot. G € 494,50
Subtot. | - VOCI da listini ufficiali € 4 678,40
TOTALE GENERALE = G+H+l € 10 117,90
Arrotondamento 11,40
PREZZO] € 10 129,30

Dott. Ing. Gianfranco Lubrini
albo dell’ordine degli Ingegneri della provincia di Bergamo n. 2796
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QUADRO ECONOMICO GENERALE

(art. 23 D.Lgs 50/2016 e art. 16 - 42 D.P.R. 207/2010)

COMUNE DI VILLA D'OGNA
PROVINCIA DI BERGAMO

S
trg?

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA

DELLA SCUOLA PRIMARIA DI LARGO EUROPA 70

A - IMPORTO DEI LAVORI A CORPO

.1 Importo totale dei lavori, come da computo metrico estimativo € 337 650,00
.2 Oneri per la sicurezza come da computo metrico estimativo della sicurezza € 10 350,00
IMPORTO A BASE D'APPALTO A=A.1+A.2 € 348 000,00
IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO NELLA PROCEDURA D'APPALTO Al € 337 650,00
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
Prestazioni del Responsabile del Procedimento (80% del 2.0% dell'importo a base d'appalto) € 5 568,00
Spese tecniche
- progettazione definitiva-esecutiva con supporto geologico
- coordinamento sicurezza in fase di progettazione
- coordinamento sicurezza in fase di esecuzione
- direzione lavori
- contabilita, ass. al collaudo e/o CRE
importo come da determina di affidamento n. 340 del 27/09/2019 € 31999,84
.3 Inarcassa e IVA sulle spese tecniche € 8 601,56 TOTALI € 40 601,40
.4 IVA (suimporto a base d'appalto e imprevisti) [aliquota] [imponibile] [IVA]
4% € - € -
10% € 348000,00 € 34 800,00
22% € - € -
€ 348000,00 € 34 800,00
TOTALI € 34 800,00
.5 Spese tecniche per approfondimenti specifici, prove di carico, analisi materiche e ogni altra prestazione per la corretta
collaudazione dell'opera (previsione a forfait - compresi oneri) € 15 000,00
.6 Collaudo tecnico amministrativo e statico in corso d'opera (previsione a forfait - compresi oneri) € 5 000,00
.7 Spese per pubblicita, tassa di gara per Autorita (previsione a forfait - compresi oneri) € 500,00
.8 Validazione, verifica progetto strutturale e assistenza al RUP (previsione a forfait - compresi oneri) € 6 000,00
.9 Affidamenti diretti in economia effettuati dalla Stazione Appaltante relativi ad opere strettamente correlate alla messa in
sicurezza della scuola (compresa IVA) € 44 500,00
.10 Arrotondamenti e imprevisti € 30,60
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE B=SOMMA(B.i) € 152 000,00
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA A+B € 500 000,00




